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CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Fonti della disciplina contrattuale

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.) disciplina per anni tre (3) le condizioni normative
e di esecuzione delle attivita indicate nell’art. 3, in relazione all’area Cilento suddivisa in lotti.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato o dai documenti contrattuali, si
rimanda all’ applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici D.lgs. 50/2016 e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. , nelle parti ancora vigenti, nonché ad ogni altra normativa nazionale,

comunitaria e regionale applicabile ai lavori pubblici.

CAPITOLO Il - OGGETTO DELL’APPALTO — ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DEI LAVORI

Art 2. Oggetto— causa— standard della prestazione

Il Contratto tra Consac Gestioni Idriche spa e I’Appaltatore ha per oggetto |'esecuzione delle manutenzioni
su condotte idriche (adduzione - distribuzione) e fognarie nonché delle opere puntuali (serbatoi, pozzetti...)
nell’ambito territoriale di riferimento (Elaborato B) suddiviso in lotti.

L'appalto & a corpo per i servizi di manutenzione di cui al successivo art. 3, e a misura per i lavori che la
direzione lavori/esecuzione, in accordo con il RUP dell’esecuzione, potra ordinare all'impresa interventi
come la sostituzione o la nuova realizzazione di tratti di rete, lavori per allacci idrici, eventuali altri lavori di
manutenzione relativi all’adeguamento igienico . sanitario o alla ristrutturazione dei manufatti idrico-
depurativi.

Sulla base dei dati statistici pluriennali, tenuto conto della costante ripetitivita numerica, il servizio a corpo &
stato definito a partire da un numero di interventi che annualmente si verificano nel determinato lotto
considerato, come riportato negli elaborati tecnici.

Non potra costituire motivo di richiesta di oneri supplementari, rispetto a quanto contrattualmente
previsto, I'eventuale esecuzione di un numero di interventi superiore a quello stabilito. Analogamente, nel
caso il numero di riparazioni effettuate fosse inferiore all’entita presunta, Consac Gestioni Idriche spa non
potra operare detrazione alcuna all'importo contrattuale.

Inoltre, per la reperibilita notturna e per gli interventi eseguiti in tale fascia oraria (ovvero dalle 20:00 alle
7:40 nei periodi di gennaio — giugno e settembre — dicembre e dalle 23:00 alle 7:40 nei mesi di luglio e
agosto) sara riconosciuto un forfait una tantum non soggetto a ribasso d’asta pari ad € 4.000,00 annui per
un totale nel triennio di € 12.000,00 per ciascun lotto.

Le attivita contrattuali sono articolate in servizi a corpo e lavori a misura di cui al successivo art. 3, rientranti
nella categoria OG6 (nelle classifiche specificate nel Disciplinare di gara).

Il mantenimento di ottimali standard qualitativi di efficienza della rete idrica e fognaria integra il contenuto



dell’obbligazione assunta dall’Appaltatore, che si obbliga, percio, ad eseguire tutte le attivita utili, o
comunque opportune, per la realizzazione dell'interesse del committente, anche se non esplicitamente
indicate nel presente C.S.A. Dette attivita rivestono carattere essenziale per la realizzazione della causa del
Contratto.

Per effetto di quanto disposto in precedenza, lo standard di diligenza in base al quale I'’Appaltatore dovra
dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale sara valutato ogni suo inadempimento, ¢ la diligenza
di un gestore particolarmente esperto nell’esecuzione di lavori e nell’erogazione di servizi del tipo, natura e
complessita di quelle di cui trattasi nel presente C.S.A., nonché particolarmente esperto di tutte le

condizioni, locali e generali, norme e prescrizioni comunque influenti sulla esecuzione del Contratto.

Art 3. Natura e descrizione sommaria dei lavori a corpo e a misura

Servizi a corpo:

Al fine di dare un’indicazione di massima sulla tipologia degli interventi attesi si elencano, in via non
esaustiva, le casistiche delle riparazioni sulle reti idriche di adduzione e di distribuzione sinora piu ricorrenti:

Su rete idrica e relative opere puntuali:

- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada Anas e/o Provinciale;

- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada Comunale;

- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada con Pavimentazione In Pietra o Piastrellata;

- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su Terreno;

- Manutenzione puntuale su tubazione idrica di tipo Distributrice Grosso Diametro e/o Adduttrice su
Strada Anas/Provinciale;

- Manutenzione puntuale su tubazione idrica di tipo Distributrice Grosso Diametro e/o Adduttrice su
Strada Comunale;

- Manutenzione organi di manovra, pozzetti, chiusini (ivi compresa la messa in quota dei chiusini)

E su rete fognaria e relative opere puntuali:

- Manutenzione tubazione fognaria su strada Anas/Provinciale (DN 160/250 mm);

- Manutenzione tubazione fognaria su strada Anas/Provinciale (DN 315/500 mm);

- Manutenzione tubazione fognaria su strada Comunale (DN 160/250 mm);

- Manutenzione tubazione fognaria su strada Comunale (DN 315/500 mm);

- Manutenzione tubazione fognaria su strada Comunale lastricata (DN 160/315 mm);
- Manutenzione tubazione fognaria su terreno (DN 160/315 mm);

- Manutenzione tubazione fognaria su terreno (DN 400/500 mm);

- Manutenzione pozzetti;

- Manutenzione chiusini (ivi compresa la messa in quota);

- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa C250 (da 30x30 a 50x50 cm);

- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa C250 (da 60x60 a 70x70 cm);

- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa D400 (da 30x30 a 50x50 cm);

- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa D400 (da 60x60 a 70x70 cm);

- Manutenzione tubazione fognaria mediante “tubo calza” (DN 160/400 mm);

- Manutenzione/sostituzione soletta pozzetto (da 100x100 a 130x130 cm);

- Manutenzione/realizzazione nuovo pozzetto ispezione (da 30x30x30 a 60x60x60 cm);
- Manutenzione/realizzazione nuovo pozzetto ispezione (70x70x90 cm);

- Manutenzione tubazione fognaria su zone disagiate.



Lavori a misura

- Manutenzione serbatoi, con particolare riferimento alla esecuzione di intonaco, pitturazioni,
riparazioni anche strutturali, adeguamento igienico sanitario, eliminazione di lesioni,.....

- esecuzione direcinzioni, pavimentazioni...

- esecuzione di tratti di rete idrica o fognaria di estensione superiore al limite massimo dell’attivita di
sostituzione considerata rientrante nelle manutenzioni a corpo...



In maniera esemplificativa ma non esaustiva, le attivita/lavorazioni a carico dell’appaltatore saranno
le seguenti:

— Installazione del cantiere per la messa in sicurezza dell’area, ivi compreso la fornitura e
installazione dei segnali di pericolo e/o di eventuale recinzione di cantiere, se richiesta dalla
D.L. e dal Responsabile della Sicurezza;

— Trasferimento dalla sede operativa o da altro sito di intervento dei mezzi e degli uomini
necessari all’esecuzione dell’intervento;

— Eventuale taglio di asfalto o rimozione della pavimentazione riscontrata;

— Scavo con mezzo meccanico 0 a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino al
raggiungimento della quota del tubo interessato da rottura;

— Pulizia a mano dellintorno della tubazione medesima, anche al di sotto della sua
generatrice inferiore, in modo da porre I'operatore Consac, a cui andra fornita assistenza,
di provvedere alla riparazione della falla mediante apposizione del pezzo idraulico
necessario; il materiale idraulico sara fornito da Consac; per ‘riparazione della falla’ si
intende I'intervento di ripristino della funzionalita idraulica della rete sia per guasti puntuali
che per guasti che richiedano la sostituzione di tronchetti di lunghezza fino a 5 metri;

— In caso di lavorazioni con acciaio, |'appaltatore provvedera mediante I'impiego di proprio
saldatore;

— Rinterro con materiale idoneo, come indicato nelle “sezioni tipo” allegate alla
documentazione di gara o come prescritto dagli Enti proprietari della strada o da altri
soggetti aventi titolo;

— Ripristino a regola d’arte della pavimentazione stradale, con utilizzo dei medesimi materiali
presenti inizialmente;

— Rimozione della segnaletica e/o della delimitazione del cantiere;

— Ogni altro intervento o accorgimento utile a dare I'intervento finito in ogni sua parte.
Inoltre, la direzione lavori/esecuzione, in accordo con il RUP dell’esecuzione, potra ordinare
all'impresa lavori a misura sulla rete e opere puntuali nel settore idrico e fognario, come, ad
esempio, la sostituzione o la nuova realizzazione di tratti di rete, lavori per allacci idrici, eventuali
altri lavori di manutenzione.

La contabilita di questi lavori sara eseguita secondo il prezzario dei lavori Consac Gestioni idriche
spa (pubblicato sulla piattaforma consac.acquistitelematici.it). Qualora vi fosse la necessita di
utilizzare prezzi non compresi nel prezzario dei lavori Consac Gestioni idriche spa, si ricorrera al
Prezzario Regionale vigente all’atto della gara. In entrambi i casi (sia che si faccia riferimento al
prezzario Consac Gestioni Idriche spa che al Prezzario della Regione Campania vigente all’atto della
gara), i lavori dovranno essere ribassati della percentuale offerta in sede di gara.

Il ripristino su strada provinciale e Anas dovra essere fatto secondo le prescrizioni degli Enti nei

relativi regolamenti costituendo un onere a totale carico dell'impresa.



Laddove ci fossero delle contestazioni per il mancato ripristino a perfetta regola d’arte o dei verbali
in corso d’opera per il mancato rispetto delle prescrizioni provinciali, comunali o Anas, questi
saranno a carico dell’'Impresa.
Di seguito le indicazioni (intervento tipo) per le opere di manutenzione su strada provinciale incluse
nell’appalto:

- Scavo: larghezza pari a ml 1,00 e la profondita pari a ml 1,20 rispetto al piano viario;

- Ripristino del piano viabile (per attraversamento longitudinale pari a meta carreggiata; in

presenza di pozzetti per ml 3 a monte ml 3 a valle degli stessi):

o fresatura del manto esistente e incastro con |’esistente pavimentazione;

o riempimento dello scavo con misto granulometrico adeguatamente costipato fino a
cm 20 dal piano viabile;

o strato di conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di cm 20 dal piano
viabile;

o tappetino di usura dello spessore di cm 3;

o rifacimento della segnaletica eventualmente presente, della banchina in terra e
della zanella in calcestruzzo cementizio eventualmente interessate dallo scavo,
senza alterarne le originarie forme e dimensioni;

- Copertura

o di pozzetti d’ispezione con soletta in cemento armato e chiusino in ghisa di
spessore tale da poter sopportare il passaggio di veicoli eccezionalmente pesanti e
di collocarli e mantenerli sempre alla stessa quota del piano viabile;

o di caditoie stradali con griglie collocate e mantenute allo stesso piano di quello
stradale;

In presenza di guasti reiterati su un medesimo tronco di condotta idrica o fognaria, la Direzione
lavori/esecuzione potra sottoporre al RUP I'opportunita di procedere alle singole riparazioni ovvero
alla sostituzione del tratto di tubazione interessata, senza che ci0 dia adito a riconoscimenti
economici supplementari a favore dell'impresa.

Sono escluse dal contratto le sole riparazioni di reti idriche e fognature su suolo privato; e facolta
del Rup per I'esecuzione in accordo con il D.L. autorizzare I'impresa ad eseguire tali riparazioni.
Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore, inoltre, la sorveglianza e la vigilanza dello stato di

manutenzione degli interventi effettuati nelle varie sedi stradali a seguito delle manutenzioni.

Art 4. Ambito territoriale

Il Contratto ha per oggetto le condotte e manufatti idrici e fognari ricadenti nell’ambito territoriale
di cui all’Elaborato B.
L'Appaltatore ha facolta di prendere visione dei luoghi interessati dai lavori e di aver verificato

scrupolosamente la congruita dei prezzi per I'esecuzione degli stessi nell’intero territorio.



Art 5. Importo— durata

L'Appaltatore & obbligato ad eseguire le prestazioni descritte nel C.S.A., nel bando e nel disciplinare
di gara, che saranno richieste da Consac Gestioni Idriche spa secondo le proprie specifiche esigenze,
per il prezzo contrattualmente stabilito.

Il Contratto si estinguera decorsi tre (3) anni dalla data del processo verbale di consegna delle

attivita contrattuali. Per tutto quanto attiene alla “proroga” si rimanda al Disciplinare di Gara.

Art 6. Definizione costi e quantita

1. Definizione dei servizi a corpo

Per ogni tipologia di rete (distribuzione, adduzione o fognaria) & stato preso in considerazione lo

storico delle riparazioni eseguite aggiornato ed attualizzato alle esigenze per la media dei prezzi

unitari sostenuti nelle precedenti procedure di gara, uniformando cosi lintero ambito di

riferimento (v. Elaborato D — Tabella riepilogativa degli interventi — analisi quantitativa ed

economica).

La suddetta analisi & puramente indicativa e fornisce elementi per la formulazione dell’offerta in

sede di gara, ma non attribuisce all’Appaltatore alcun diritto di pretendere compensi aggiuntivi sia

nel caso gli interventi effettuati dovessero eccedere le previsioni sia nel totale che nella ripartizione

per tipologia o per comune interessato, sia che dovessero essere riscontrate tipologie diverse da

quelle indicativamente rappresentate negli elaborati tecnici di gara.

2. Definizione dei lavori a misura

| lavori a misura sono stati ipotizzati, in percentuale, pari al 20% dell'importo dei servizi a corpo

soggetti a ribasso.

La contabilita di questi lavori sara eseguita secondo il prezzario dei lavori Consac Gestioni idriche

spa (pubblicato sulla piattaforma consac.acquistitelematici.it). Qualora vi fosse la necessita di

utilizzare prezzi non compresi nel prezzario dei lavori Consac Gestioni idriche spa, si ricorrera al

Prezzario Regionale vigente all’atto della gara. In entrambi i casi (sia che si faccia riferimento al

prezzario Consac Gestioni Idriche spa che al Prezzario della Regione Campania vigente all’atto della

gara), i lavori dovranno essere ribassati della percentuale offerta in sede di gara.

3. Oneri della sicurezza speciali ed incidenza manodopera

Gli oneri della sicurezza speciali sono stati determinati in base al prezzario regionale vigente ed

anche sulla scorta delle precedenti procedure, in € 31,00 per ciascuna riparazione (Elaborato E:

Computo costi della sicurezza).

L'incidenza della manodopera, in base al prezzario regionale vigente, & stabilita in 11,146 % su

ciascuna riparazione (Elaborato F: Computo incidenza manodopera).

4. Reperibilita notturna e gli interventi eseguiti in tale fascia oraria (ovvero dalle 20:00 alle 7:40 nei
periodi di gennaio — giugno e settembre — dicembre e dalle 23:00 alle 7:40 nei mesi di luglio e
agosto)

Viene riconosciuto un forfait una tantum, non soggetto a ribasso d’asta, pari ad € 4.000,00 annui



per un totale nel triennio di € 12.000,00 per ciascun lotto.
5. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Art. 6 si rimanda alla

documentazione tecnica di gara.

Art 7. Giorno e termine per la consegna delle attivita contrattuali e processo
verbale

Il Direttore Lavori/esecuzione, per conto di Consac Gestioni ldriche spa, invita I'’Appaltatore entro il
termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto, con comunicazione scritta, a
ricevere la consegna delle attivita contrattuali fissando il giorno, I'ora e il luogo.

La Stazione Appaltante ha facolta di procedere in via d’urgenza sotto riserva di legge nel rispetto
della normativa vigente.

L'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna, di cui viene redatto
apposito processo verbale, in contraddittorio con I’Appaltatore. Nel caso in cui I’Appaltatore non si
presenti il giorno fissato per la consegna o si rifiuti di riceverla o di sottoscrivere il verbale, gli verra
assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni, trascorso il quale Consac Gestioni Idriche spa
avra la facolta di risolvere il Contratto.

L'Appaltatore, ove lo ritenga necessario, redige e consegna al Coordinatore della sicurezza

IM

eventuali proposte integrative al “piano di sicurezza e coordinamento” per adeguarne i contenuti

alle tecnologie proprie dell'impresa appaltatrice.

Art 8. Installazione dei cantieri

Per ogni singolo lavoro, I’Appaltatore avra I'onere di provvedere all’installazione del cantiere.

Tutti i cantieri dovranno essere segnalati da apposito cartello lavori, collocato in sito ben visibile e
appositamente indicato dal Direttore Lavori e suo assistente incaricato.

Ciascun cartello dei lavori dovra riportare:

1) Azienda appaltante.

2) Titolo generale dell'opera

3) Nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

4) Impresa esecutrice (compreso indirizzo e numero telefonico)

5) Data di esecuzione dei lavori — (normalmente pari ad un unico giorno)

6) Responsabile del Procedimento, Direttore Lavori/esecuzione e Responsabile di cantiere

7) Eventuali ulteriori informazioni prescritte dal Direttore dei Lavori.

Art 9. Aree di Cantiere, personale ammesso

L'Appaltatore dovra procurarsi, a propria cura e spese, la disponibilita di altre aree che gli fossero
necessarie per ciascun cantiere.

L'Appaltatore assume totale responsabilita per furti o deterioramenti di beni e materiali propri o di



proprieta di terzi o messi a disposizione da Consac Gestioni Idriche spa, insistenti su aree di cantiere
o interessate dai lavori o comunque utilizzate in dipendenza del Contratto.

Gli oneri di cantiere sono compresi e compensati con il corrispettivo di Contratto. L’Appaltatore
mantiene la disciplina nei cantieri e assume I'obbligo di rispettare e far rispettare dai suoi incaricati
e operai le leggi e regolamenti vigenti.

L'Appaltatore deve assumere come suoi incaricati e capi cantiere soltanto personale in possesso dei
requisiti necessari alla conduzione regolare del cantiere ed alla corretta esecuzione dei lavori.

Il Direttore Lavori ha il diritto di pretendere il cambiamento degli incaricati, dei capi cantiere, degli
operai dell’Appaltatore, per grave negligenza o incapacita.

L’Appaltatore dovra inoltre trasmettere alla Direzione dei Lavori/esecuzione, per ciascuna tipologia
di lavori e servizi, prima dell’inizio dei lavori, una lista completa del personale che opera sul
cantiere, sia esso dipendente diretto dell'Impresa aggiudicataria, dipendente da Impresa sub-
appaltatrice od operatore di mezzi noleggiati a caldo, se ed in quanto preventivamente autorizzati;
tale lista dovra essere continuamente aggiornata ed integrata in modo da rispettare fedelmente la
presenza del personale operante sul cantiere.

Al tal proposito tutti i dipendenti e collaboratori o comunque qualsiasi addetto ammesso in
cantiere, dovra essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e rispettare le norme anti -
covid.

Ogni qual volta il Direttore Lavori/esecuzione, oppure lo stesso Coordinatore per la sicurezza
dell’esecuzione, verifichino la presenza sul cantiere di personale estraneo alla lista presentata,
ordinano l'immediato allontanamento di detto personale e, qualora incontrino resistenza
all’allontanamento, dispongono la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la presenza
unicamente di personale autorizzato, senza che I’Appaltatore possa pretendere alcun compenso
per I'’eventuale fermo del cantiere e salvo il maggior danno subito da Consac Gestioni Idriche spa.

Il ripetersi dei fatti di cui sopra per tre volte costituira inadempimento importante, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 63 del presente Capitolato speciale.

Art 10. Disegni e documentazione tecnica

L'Appaltatore si impegna a utilizzare le Planimetrie delle reti, le indicazioni e la documentazione
fornita da Consac Gestioni Idriche spa esclusivamente per esecuzione dei contratti con la stessa
stipulati ed a non farne pubblicazione.

Qualora la documentazione tecnica non risultasse sufficiente per la buona esecuzione delle
lavorazioni ovvero per approfondimenti che si rendessero necessari in corso d’opera, I’Appaltatore
avra cura di redigere tavole progettuali integrative e tutto quanto utile per il regolare espletamento
delle attivita secondo gli standard di cui all’art. 2 del presente C.S.A.

L’Appaltatore avra cura di aggiornare senza oneri agiguntivi, con la Direzione Lavori/esecuzione, le
planimetrie: As-built e rilievo- indicazione dei sottoservizi. E, inoltre, a carico dell’Appaltatore la

redazione di elaborati progettuali utili ai fini autorizzativi per I'esecuzione di interventi che



richiedano il parere di organi, autorita o enti diversi da Consac gestioni idriche.

Art 11. Controlli in corso d’opera

Fermo restando la disciplina del collaudo di cui all’art. 50 del presente C.S.A., il Direttore
Lavori/esecuzione con l'ausilio dei propri coadiutori, controlla la buona e puntuale esecuzione
dell’opera, provvede alla verifica dei materiali che saranno impiegati, agli accertamenti in corso di
esecuzione, ed alla contabilizzazione delle lavorazioni eseguite in maniera separata tra servizi a
corpo e lavori a misura, alla emissione delle situazioni di acconto e degli stati di avanzamento
lavori, alla emissione della situazione finale, provvede ad impartire tutte le disposizioni e gli ordini
che riterra necessari alla esecuzione corretta e regolare dell’opera.

Il Direttore Lavori e i propri coadiutori avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei
cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori.

Il Direttore dei Lavori trasmettera tutte le disposizioni e istruzioni di Consac Gestioni Idriche spa
mediante comunicazioni scritte da intendersi Ordini di Servizio.

Consac Gestioni Idriche spa avra la facolta di controllare e sorvegliare I'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate
in appalto, fermo restando |'obbligo dell'Appaltatore stesso di provvedere alla direzione, al
controllo ed alla sorveglianza, sia al fine delle obbligazioni contrattuali verso Consac Gestioni
Idriche spa, sia al fine di evitare che possano verificarsi danni a persone o a cose di proprieta anche
di terzi.

Le prove e le verifiche, eventualmente eseguite da Consac Gestioni Idriche spa nell'esercizio delle
facolta previste dal presente articolo, non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione
delle opere, che potra avere luogo solo a seguito di specifica accettazione formale.

L'Appaltatore dovra collaborare con Consac Gestioni Idriche spa al fine di consentire e facilitare le
verifiche di cui sopra.

Consac Gestioni Idriche spa, a mezzo dei propri incaricati redigera appositi verbali di accertamento
nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarita o difformita rilevate e I’Appaltatore sara tenuto
a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

In caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del termine concesso per I'eliminazione dei
difetti riscontrati, Consac ordinera I'esecuzione dei lavori in danno dell’appaltatore usufruendo di
altra Impresa.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con I’Appaltatore, che potra controfirmare
il verbale apponendo eventuali osservazioni.

Le verifiche e i controlli sono effettuati nell’esclusivo interesse di Consac Gestioni Idriche spa,
pertanto non esimono I’Appaltatore da responsabilita successivamente rilevate, anche risultanti in

sede di collaudo.



Art 12. Scavi e demolizioni

L'Appaltatore & tenuto a provvedere al rilievo di sottoservizi (cavi elettrici, telefonici, di
segnalamento e similari, di condotte idriche, di gas e di fluidi in genere...) adottando modalita
operative tali da non arrecare alcun pregiudizio e da garantire comunque la loro funzionalita senza
interruzioni. L'accertamento dell’esistenza e il mantenimento della funzionalita in maniera
continuativa di detti sottoservizi sono compresi e compensati nel prezzo di appalto e sono necessari
e propedeutici all’esecuzione dei lavori; e fatto obbligo provvedere all’assunzione di tutte le
informazioni relative ai sottoservizi esistenti. Qualora tali cavi o condotte siano danneggiate in fase

esecutiva, I'appaltatore sara direttamente responsabile del risarcimento degli stessi.

Art 13. Materiali

| materiali impiegati dall’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto devono essere della migliore
qualita e immuni da ogni difetto, idonei all’utilizzo e alla finalita delle lavorazioni, conformi e
corrispondenti alle caratteristiche e condizioni previste dal Contratto, dal presente C.S.A., dalla
documentazione tecnica e dal disciplinare dell’appalto, nonché alle prescrizioni tecniche e
legislative vigenti.

L'Appaltatore e tenuto ad effettuare nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni tutti i controlli e
tutte le prove necessarie al fine dell’ottemperanza al presente articolo, anche qualora non siano
espressamente previsti o richiesti nell’ordinativo contrattuale e presentare, a richiesta di Consac
Gestioni Idriche spa, la relativa documentazione di conformita. | materiali possono essere messi in
opera solo dopo l'accettazione da parte del Direttore Lavori/esecuzione, il quale ha diritto di
rifiutarli qualora non li ritenga adatti per I'uso cui sono destinati. L’accettazione non & definitiva e
non pregiudica, comunque, i diritti di Consac Gestioni Idriche spa, né le risultanze in sede di
collaudo. Sono sempre dovute anche in riferimento ai materiali accettati, le garanzie di Contratto e
di legge per difformita, vizi e difetti.

Per reti e opere puntuali nel settore fognario nell’ambito dei servizi a corpo, I’Appaltatore che
impieghi materiali per quantita o qualita eccedente o superiore a quelle prescritte e previste nei
documenti contrattuali non ha diritto ad alcun compenso maggiore, qualunque sia il vantaggio di
Consac Gestioni Idriche spa o il miglioramento dell’opera.

| lavori saranno, pertanto, contabilizzati secondo la quantita, la qualita e le modalita di lavorazione
prescritte.

E cid anche qualora 'uso di maggiore o migliore materiale sia avvenuto senza opposizione ovvero
con I'acquiescenza di Consac Gestioni Idriche spa.

Nel caso in cui venga riscontrata una riduzione dei materiali per quantita o qualita rispetto a quella
prescritta che non comporti I'inidoneita all’'uso cui sono destinati, e Consac Gestioni Idriche spa
accetti comunque i lavori, si procedera ad una riduzione del prezzo contrattuale proporzionale al
minor valore dei materiali e delle opere.

Non sara dovuto nessun compenso per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del direttore



Lavori.

Art 14. Qualita dei materiali

Tutte le opere previste dal presente capitolato di appalto dovranno essere eseguite a perfetta
regola d'arte e con materiali rispondenti alle specifiche tecniche di seguito riportate ovvero alle
specifiche eventualmente indicate dagli Enti proprietari delle strade.

La qualita del materiale impiegato nell'esecuzione di dette opere dovra rispondere, quando non
diversamente specificato da norme o prescrizioni aziendali, ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi e
norme ufficiali in materia d'accettazione dei materiali e dalle norme della buona tecnica costruttiva.
Consac Gestioni Idriche spa, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare dai manufatti,
campioni dei materiali adoperati per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso I'impresa dovra mettere a disposizione di Consac Gestioni Idriche spa una squadra
operativa per lo svolgimento delle attivita necessarie all’esecuzione di detti controlli effettuati
avvalendosi di apposita ditta specializzata. Tali oneri saranno posti a carico dell’Appaltatore,
compresa I'eventuale demolizione e rifacimento delle opere risultate non conformi.

MATERIALI PER LAVORI STRADALI

- SABBIA PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI:

Dovra provenire da cave fluviali o da frantumazione di materiali lapidei (polvere di cava), comunque
assolutamente scevra da terra, argilla, materiali organici od altri componenti estranei alla propria
natura silicea.

La rispondenza delle caratteristiche granulometriche ed organiche della sabbia approvvigionata sul
cantiere alle esigenze d’'impiego dovra in ogni caso essere verificata dalla Direzione Lavori, che avra
piena facolta di pretendere la sostituzione di partite giudicate non idonee.

In particolare la sabbia dovra avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione massima di mm. 6

- passante al setaccio 0,075 UNI ad umido inferiore al 10%

- indice di plasticita uguale a zero

- GHIAIA:

Dovra provenire da cave fluviali ed essere costituita da materiale non gelivo, di natura compatta e
resistente, con esclusione di qualsiasi materiale eterogeneo o comunque dannoso per I'impiego a
cui é destinato. La perdita di massa alla prova Los Angeles non dovra essere superiore al 25%

- PIETRISCHI — PIETRISCHETTI — GRANIGLIA:

Al pari della ghiaia, dovranno derivare da rocce non gelive aventi alta resistenza alla compressione,
essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere formati da
elementi aventi piu facce a spigoli vivi, avere una perdita di massa alla prova Los Angeles non
superiore al 25%;

- MISTO GRANULARE PROVENIENTE DA FRANTOI DI RECUPERO:

Nei riempimenti degli scavi, dove il progetto preveda I'utilizzo di inerti ricavati dalla lavorazione di



materiali recuperabili provenienti da piu fonti di approvvigionamento (demolizione opere edili,

stradali etc.) I’Appaltatore, prima del loro utilizzo dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita

certificazione rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI

di riferimento.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle

norme CNR- UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse, in proporzioni che in

ogni caso saranno stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio della quale dovra

essere fornita idonea certificazione alla Direzione dei Lavori. La rispondenza alle caratteristiche di

seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori, che avra piena facolta di

pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

- Caratteristiche del materiale da impiegare:

Il materiale posto in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle

seguenti caratteristiche:

1. I'aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 71, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2. la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso ed avere andamento continuo e

uniforme concorde a quello delle curve limiti:

rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 35%;

limite liquido della frazione passante al setaccio 0,4 non maggiore di 25;

indice di plasticita non maggiore di 6;

indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore di di 50;
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equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65,
eseguito su campione prelevato dopo il costipamento.
- MISTO DI CAVA
1. I'aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm.71, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;
2. la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo e
uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
a. Serie crivelli e setacci U.N.I. - Miscela passante: % totale in peso
Crivello 71 100
Crivello 40 75-100
Crivello 25 60-87
Crivello 10 35-67
Crivello 5 25-55
Setaccio 2 15-40
Setaccio 0,4 7-22



Setaccio 0,075 2-10
b. Serie crivelli e setacci UNI mm. Miscela passante % totale in peso
Crivello UNI 2334 71 100
Crivello UNI 2334 40 75 +100
Crivello UNI 2334 25 60 +87
Crivello UNI 2334 10 35 +67
Crivello UNI 2334 5 25 +55
Setaccio UNI 2332 2 15 +40
Setaccio UNI 2332 0,45 +22
Setaccio UNI 2332 0,075 2 +10

3. la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore
al 30%;

4. |'equivalente in sabbia deve essere compreso tra25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente
in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potra chiedere in ogni caso ( anche se la
miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) che I'indice di portanza CBR saturo
sia maggiore del 50%;

5. lindice di plasticita deve essere minore o uguale a 6.

- MISTO CEMENTATO

Il misto cementato & una miscela composta da inerti lapidei, piccole quantita di cemento ed acqua,

confezionata in idonei impianti centralizzati.

- Caratteristiche dei materiali componenti la miscela:

1) gli inerti possono provenire da frantumazione e/o da formazioni naturali;

2) la loro curva granulometrica deve rientrare nei seguenti fusi:

Apertura crivelli e setacci UNI % di passante sul peso totale
Crivello mm.40 100
Crivello mm.25 65 - 100
Crivello mm.15 45 - 70
Crivello mm.10 35 - 60
Crivello mm.5 23 - 45
Setaccio mm.2 14 - 30
Setacciomm.0,46 - 14
Setacciomm.0,18 2 -7

3) la quantita di cemento prevista deve essere compresa da 80 al00 Kg RES 325 per ogni mc di

miscela

4) la perdita di massa nella prova Los Angeles eseguita sull’aggregato, deve risultare non maggiore

del 30%;

5) 'equivalente in sabbia dell’aggregato non deve essere minore di 35;



6) I'indice di plasticita deve essere uguale a zero( materiale non plastico ). Il limite liquido non deve
risultare maggiore di 25;
7) la resistenza a compressione eseguita su provini preparati secondo NORMA CNR n°29 dopo 7
giorni di stagionatura deve essere compresa fra 2,5 — 5,0 Newton/mmg;
8) la resistenza a trazione indiretta eseguita su provini preparati secondo NORMA CNR n°29 dopo 7
giorni di stagionatura deve essere maggiore di 0,25 Newton/mmq
9) Il materiale compattato deve raggiungere una densita pari al 95% della densita dei provini
preparati per le prove di compressione e trazione.
- BINDER ( Strato di collegamento)
CARATTERISTICHE:
1) la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci U.N.l. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 25 100
Crivello 15 65 - 100
Crivello 10 50 - 80
Crivello 5 30 - 60
Setaccio 2 20 - 45
Setaccio 0,4 7-25
Setaccio 0,18 5-15
Setaccio 0,074 -8
2) Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il4% ed il 5,5% riferito al peso di
aggregati.
3) Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento
dovra avere i seguenti requisiti:
- la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per
ogni faccia, dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg.
- Il valore della rigidezza Marshall , cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo
scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.
- Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno
presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 -7%.
4) La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la NORMA CNR n°34 deve
essere minore del 25%
5) L'equivalente in sabbia secondo la NORMA CNR n° 27 deve essere maggiore di 55
6) La percentuale dei vuoti residui a rullatura terminata non dovra essere superiore a
11%.
- TAPPETO ( strato di usura)



CARATTERISTICHE
1) la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante:% totale in peso

Crivello 15 100

Crivello 10 70 - 100

Crivello 543 - 67

Crivello 2 25 - 45

Setaccio 0,4 12 - 24

Setaccio 0,18 7 - 15

Setaccio 0,0756 -11
2) 1l tenore di bitume dovra essere compreso tra il4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli
aggregati.
3) Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti:
- il valore della stabilita Marshall ( prova B.U.C.N.R. n°30 del 15 Marzo 1973 ) eseguita a 60°C su
provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 100 N ( 1000 Kg ).
- Il valore della rigidezza Marshall , cioe il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.
- La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra il 3% e 5%.
4) Elevatissima resistenza all’usura superficiale.
5) Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.
6) La percentuale dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compresa tra il 4% e 10%.
7) La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n°34 deve essere min.
del 20%.
8) L'equivalente in sabbia secondo la NORMA CNR n°27 deve essere maggiore di 55.
- TAPPETO DI USURA CON INERTI DI TIPO BASALTICO:
Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenee, e stabilizzate all’atto
dell'impiego; pezzatura spessore 0/10 —0/15, con inerti del solo tipo basaltico di prima categoria.
Inoltre dovra presentare le seguenti caratteristiche:

- Marshall 900 kg,

- scorrimento 2/4 mm

- indice dei vuoti non superiore al 9%

- spessorecm 4
Tali caratteristiche dovranno obbligatoriamente essere verificate mediante analisi di campioni
prelevati con carotaggi (n° 1 ogni 250 ml) ed eseguiti da laboratori autorizzati.

Conglomerato bituminoso chiuso per strato d'usura (tappeto 0/12 - 0/16), confezionato a caldo con



graniglia di roccia basaltica non inferiori al 70%.
Gli aggreganti dovranno ottemperare alle "Norme per la accettazione dei pietrischi delle graniglie,
della sabbia, degli additivi per costruzione stradale" emanate dal C.N.R.
— | pietrischi e le granaglie dovranno contenere una percentuale di roccia basaltica non inferiore al
70% in peso
— La granulometria del conglomerato bituminoso dovra presentare una curva compresa fra i limiti
sottosegnati:
- aggregato passante al crivello da mm 16 (100%)
- aggregato passante al crivello da mm 10 (70-90%) -aggregato passante al crivello da mm
5 (45-70%)
- aggregato passante al crivello da mm 2 (25-45%)
aggregato passante al crivello da mm 0,400 (12-25%)
- aggregato passante al crivello da mm 0,18 (7-15%)
- aggregato passante al crivello da mm 0,075 (6-10%)
- bitume 80-100 o 50-70 = 5,3-8,5% in peso degli inerti.
Indice dei vuoti residui inferiore al 6%.
Gli additivi (filler) devono provenire dalla frantumazione di roccia calcarea, sostituibili da cemento o
da polvere di asfalto, in ogni caso dovranno passare per intero al setaccio da mm 0,075 (n 200 UNI

2332). Spessore compreso e finito di cm. 4,00

Art 15. Rifiuto dei materiali difettosi

| materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nel presente
capitolato, non verranno accettati dal Direttore Lavori e I’Appaltatore e tenuto a sostituirli, a sua
cura e spese, senza alcun pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per il mancato
rispetto dei termini contrattuali.

L'Appaltatore ha I'obbligo di allontanare immediatamente dal cantiere i materiali non adatti e come
tali non accettati.

Nel caso I’Appaltatore non provveda sollecitamente gli saranno fissati dei termini perentori entro
cui provvedere. Trascorso infruttuosamente tale termine, Consac Gestioni Idriche spa procedera
d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilita per i danni che tale operazione potra

arrecare all’Appaltatore.

Art 16. Sospensione e ripresa dei lavori

L’'Appaltatore per nessun motivo puo, di propria iniziativa, sospendere o ritardare i lavori.

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori
di un ordinativo contrattuale procedano utilmente a regola d’arte il Direttore Lavori/esecuzione
puod ordinarne la sospensione indicando la ragione e I'imputabilita e disponendone la ripresa

qguando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Il Direttore Lavori/esecuzione



puo altresi ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita di Consac
Gestioni Idriche spa.
Tali sospensioni, quale che ne sia la causa, non determinano alcun diritto per I'’Appaltatore a

compensi, indennizzi o altro.

Art 17. Termine di ultimazione interventi

L'Appaltatore dovra ultimare il singolo intervento nel minor tempo tecnicamente possibile,
comungue entro la medesima giornata in cui il lavoro sia iniziato o nei tempi indicati dal Direttore
dei Lavori in caso di particolari esigenze di urgenza.

Solo in casi particolari, disposti dalla Direzione lavori/esecuzione, il ripristino della pavimentazione
potra essere eseguito successivamente alla riparazione della condotta idrica.

La protrazione dei tempi di ultimazione dell’intervento di riparazione oltre il tempo assegnato dalla
Direzione Lavori o che comunque comporti pregiudizio al servizio, se reiterato tre volte, sara

motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 63 del presente Capitolato.

Art 18. Danni cagionati da Forza Maggiore

L’'Appaltatore non puod pretendere compensi per danni alle opere o provviste, se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei
termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque (5) giorni da quello dell'evento, a
pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti da parte del D.L..

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede all’accertamento redigendo
processo verbale alla presenza dell’ Appaltatore:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I’Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Gli interventi potranno subire ritardi solo in caso di impedimenti di forza maggiore.

Sono cause di forza maggiore le seguenti:

- guerra, terremoti, calamita naturali;

- giorni di pioggia o neve solo se caduta continuamente per almeno 7 (sette) ore consecutive della

giornata considerata nell'arco compreso fra le ore 8,00 e le ore 18,00.



Art 19. Contestazioni fra Stazione Appaltante e Appaltatore

Il Direttore dei Lavori/esecuzione o I’Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici (15) giorni dalla comunicazione
promuovendo in contraddittorio fra loro I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
La decisione del Responsabile del Procedimento &€ comunicata all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo
di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita, in occasione della

sottoscrizione dello stesso, nei modi di legge.

Art 20. Adempimenti preliminari

L'aggiudicatario, prima della consegna dei lavori, dovra dimostrare di aver allestito sul territorio di
uno dei Comuni facente parte della lista dei comuni dell’ambito territoriale oggetto di affidamento,
o ambito ad esso confinante, almeno n° 1 sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di
coordinamento e pianificazione dei lavori, nonché di centro per attivita di supporto operativo,
rimessaggio automezzi, coordinamento attivita di lavori e servizi, di servizio per il personale.
L’aggiudicatario dovra dimostrare, altresi, di possedere tutte le attrezzature e mezzi necessari per
I’esecuzione degli interventi come richiesto dal C.S.A., mediante esibizione di titolo di proprieta o
contratto di nolo.

La mancata dimostrazione di quanto richiesto entro il termine stabilito di venti (20) dara diritto a
Consac Gestioni Idriche spa alla risoluzione del contratto o alla sua non sottoscrizione e
all'incameramento del deposito cauzionale.

L'Appaltatore ha I'obbligo di nominare il proprio Rappresentante, al quale sara affidata la
responsabilita tecnica dei lavori da eseguire. Inoltre, dovra comunicare i nominativi dei Tecnici
Assistenti ai lavori, I'elenco del personale operaio (con qualifica), il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione. Ogni variazione dovra prontamente essere notificata al RUP e al
Direttore Lavori.

Il Rappresentante dell'Impresa e/o il Direttore Tecnico sara il soggetto che nelle forme e nei metodi
di seguito indicati, ricevera gli ordini e le comunicazioni riguardanti i lavori. Il Rappresentante dovra
essere persona gradita a Consac Gestioni Idriche spa.

L'Impresa dovra inoltre nominare almeno un responsabile di cantiere con conoscenza della
legislazione sulla sicurezza, contabilita dei lavori pubblici e uso corrente di strumentazioni
informatiche, il quale dovra, in modo continuativo, sovrintendere ai lavori nei diversi cantieri ed
assicurare il costante collegamento con i Tecnici dell'Azienda appaltante.

L'Impresa dovra preventivamente comunicare, con le stesse forme e tempi, a Consac Gestioni
Idriche spa, per il benestare, anche il nome dei sopraddetti responsabili.

L'Appaltatore dovra inoltre trasmettere alla Direzione dei Lavori una lista completa del personale

che opera sul cantiere, sia esso dipendente diretto dell'Impresa aggiudicataria, dipendente da



Impresa sub- appaltatrice od operatore di mezzi noleggiati a caldo, se ed in quanto
preventivamente autorizzati; Si specifica, inoltre, che nel compenso dei lavori commissionati,
relativamente ai turni di reperibilita, viene considerata compresa e retribuita la disponibilita del
personale dell'Impresa nei prezzi di contratto a corpo.

Il personale dovra possedere la professionalita necessaria a condurre le attrezzature e mezzi
d’opera che dovranno risultare a loro disposizione (autocarri, motocarri, compressori, escavatori,
ecc., ecc.) in modo che qualsiasi intervento possa essere affrontato. Nessun compenso sara da
corrispondere per la disponibilita di detti mezzi in quanto si ritengono compensati con la
corresponsione dei lavori ai prezzi delle opere compiute.

L'impresa dovra garantire la disponibilita di almeno tre (3) squadre operative di cui una (1)
operativa reperibile sul luogo dell’intervento entro sessanta (60) minuti dalla chiamata del
tecnico di Consac Gestioni Idriche spa nell’ambito del territorio dei Comuni oggetto dell’appalto.
Si potra chiedere di implementare le squadre nei mesi estivi di maggiore carico, senza oneri
aggiuntivi.

Inoltre, dovra essere reperibile telefonicamente in ogni momento (H24). Sia di giorno che di

notte, nelle giornate festive o feriali, i sopralluoghi, gli scavi o gli interventi di altro tipo

comunque ordinati dovranno essere iniziati entro due ore dalla comunicazione telefonica o dalla

richiesta verbale del personale di servizio (Pronto intervento)

Art 21. Oneri connessi alla conduzione dell’appalto

Sara a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore, dovendosi intendere interamente
compensato con i prezzi di appalto, ogni altro onere sostenuto per consegnare i lavori compiuti ed
eseguiti a perfetta regola d'arte.

In particolare modo e a titolo non esaustivo, I'Appaltatore ha I'obbligo di:

a) redigere per particolari ordini di lavoro e prima dell’'inizio dei lavori eventuali proposte
integrative per I'aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento.

b) redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

¢) nominare il Responsabile di Cantiere che dovra essere professionalmente competente anche
sulle problematiche della sicurezza e costantemente presente in tutte le fasi di lavoro; il
Responsabile di Cantiere dell'Impresa dovra inoltre sovrintendere alla esecuzione dei lavori nel
pieno rispetto del piano di sicurezza e delle disposizioni del Coordinatore per la Esecuzione dei
lavori.

d) attuare i provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi le acque di qualsiasi
provenienza e per la posa in opera di eventuale sbatacchiatore qualora gli scavi abbiano una
profondita superiore a mt. 1,50 (D. Lgs 81/2000 e ss.mm.ii.);

e) risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed



assumersi gli oneri relativi alla loro riparazione;

f) provvedere alla manutenzione delle sovrastrutture stradali ovvero di tutte le opere eseguite fino
al relativo collaudo;

g) provvedere all’accurata segnalazione ed alla recinzione dei lavori, con barriere rigide del tipo a
cancelletto con piedini, zincate, con fascia rifrangente di altezza cm. 20 monofacciale;

h) consegnare alla Direzione Lavori/esecuzione, per ciascun intervento, uno stralcio planimetrico in
cui siano riportate le principali indicazioni circa l'ubicazione della tubazione riparata e le sue
caratteristiche;

i) apporre la segnaletica di qualunque tipo, a scopo di sicurezza, in osservanza al nuovo Codice della
Strada (Codice della Strada aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 30 dicembre
2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. E ss.mm.ii.);

j) proteggere la manodopera propria e di quella aziendale e delle stesse opere in corso di
esecuzione o gia ultimate dal traffico veicolare in prossimita degli scavi. Tutto cio allo scopo di
prevenire qualsiasi situazione di pericolo;

k) provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria o
fissa necessaria per le variazioni al traffico conseguenti ai lavori, ed inoltre al rifacimento della
segnaletica orizzontale preesistente ai lavori, da eseguirsi dopo il ripristino della pavimentazione
stradale;

I) tenere efficiente, di giorno e per il periodo di reperibilita, un posto fisso di recapito, provvisto di
telefono su rete fissa e mobile, tale da garantire, in breve tempo ed in qualsiasi momento del
giorno e della notte, I'organizzazione e la fornitura di una squadra di pronto intervento dotata di
mezzi d'opera necessari (fax, telefax, telefono su linea fissa, cellulari ecc);

m) essere in grado di ricevere le comunicazioni ed i singoli ordinativi dei lavori da eseguire
attraverso flussi informatici provenienti dai sistemi di Consac Gestioni Idriche spa

n) eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica le opere urgenti di
pronto intervento che verranno indicate da Consac Gestioni Idriche spa

0) osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o
che potranno essere emanati nel corso dell'appalto, relativi alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle
previdenze varie perla disoccupazione involontaria, la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed
assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore dovra in ogni momento ed a semplice richiesta di Consac Gestioni Idriche Spa,
dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

p) applicare la Legge 10.05.1970 n° 300 aggiornato, da ultimo, con il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185

Statuto dei Lavoratori, ovvero attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori

costituenti oggetto del presente capitolato - e se Cooperativa, anche nei confronti dei soci -



condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro
vigenti nelle localita e nei tempi in cui si svolgono i lavori medesimi e con le eventuali integrazioni e
modifiche che si verranno in seguito a verificare. L'Appaltatore e tenuto altresi ad applicare i
contratti collettivi sopra indicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

q) adottare all'interno del cantiere recintato ed in prossimita dello stesso, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie a garantire la vita e I'incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori, dei
terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati. In tal caso Consac Gestioni
Idriche spa resta sollevata da ogni responsabilita sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a
persone animali od a cose;

r) provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri ivi compresa la custodia di eventuali
materiali forniti da Consac Gestioni Idriche spa fino all’avvenuta posa in opera;

s) provvedere, se richiesto, a tutte le spese di Contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, ecc.)
con la sola esclusione degli oneri fiscali, alle spese di bollo per la documentazione tecnico-contabile
eventualmente prevista;

t) provvedere all’assunzione di tutte le informazioni utili presso gli Enti proprietari e/o gestori di tali
servizi, relative ai servizi collocati nel sottosuolo per evitare in corso d'opera eventuali
danneggiamenti e/o incidenti;

u) provvedere all'apposizione, nell'ambito del cantiere, di appositi cartelli con l'indicazione dei
lavori e di tutte le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori.

w) installare eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, ecc. e comunque tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

z) provvedere, a lavori ultimati ed entro il termine stabilito dalla Direzione lavori/esecuzione, allo
sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei macchinari, dei materiali non impiegati, ecc.,
allo smontaggio del cantiere provvedendo, anche alla spazzolatura della carreggiata stradale
interessata dai lavori;

aa) adottare nell’esecuzione dei lavori, i D.P.l. richiesti obbligatoriamente dal Piano di Sicurezza e
dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

bb) Eseguire lavori speciali disagiati quali quelli compiuti sotto la pioggia o neve, eseguiti su ponti,
in presenza di acqua, ecc., senza diritto ad ulteriori compensi;

cc) I'Appaltatore ha I'obbligo di ottemperare a tutto quanto previsto nel piano di sicurezza
predisposto dal Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione;

Si intendono altresi comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'Appaltatore:

- le spese per l'impianto, la manutenzione e I'eventuale illuminazione dei cantieri, con esclusione di
quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

- le spese per I'acquisizione delle autorizzazioni all’esecuzione dei lavori su strade di competenza
provinciale ed Anas;

- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;



- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all’esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

- le spese per le vie di accesso al cantiere compreso oneri per spostamenti vetture in sosta;

- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di
direzione lavori;

- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e
successive modificazioni ed integrazioni anche in termini di rispetto delle procedure anti - covid;

- le spese per l'acquisizione delle certificazioni dei materiali e apparecchiature occorrenti per

I’esecuzione dei lavori.

Art 22. Piano di sicurezza e DUVRI

Tutte le attivita indicate all’art. 3 del presente capitolato, ai fini dell’applicazione del d. Igs. 9 aprile
2008, n. 81 e ss.mm.ii., sono disciplinate come segue:

- per le attivita qualificate come “lavori”, gli adempimenti in materia di sicurezza sono previsti e
disciplinati nel documento “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, redatto ai sensi di quanto
prescritto al Titolo IV della legge 81/ 2008, riferibile a tutti i cantieri mobili e temporanei da aprirsi
nel corso del contratto ed allegato al presente capitolato.

Tutte le imprese che, a qualsiasi titolo, svolgono un ruolo operativo correlato all’esecuzione delle
attivita di cui all’art. 3 del presente C.S.A. sono tenute, tra I'altro, alla trasmissione del proprio
Piano Operativo per la Sicurezza (POS) al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Dopo la stipula del Contratto, la Direzione Lavori, alla presenza del Coordinatore per I'Esecuzione,
convoca |’Appaltatore per la verifica del rispetto di quanto previsto nel Piano di Sicurezza elaborato
dal Coordinatore per la Progettazione ed accettato dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla
gara d’appalto.

L'Appaltatore, ove lo ritenga necessario, redige e consegna al Coordinatore per I'Esecuzione dei
lavori le eventuali proposte integrative al “piano di sicurezza e coordinamento” per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell’'impresa appaltatrice.

L'Appaltatore e tenuto al puntuale e completo rispetto di tutte le condizioni riportate nel Piano di
sicurezza elaborato dal Coordinatore per la Progettazione ed accettato dall’Appaltatore
preliminarmente alla partecipazione alla procedura di affidamento.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna ad adottare tutte le modifiche al piano di sicurezza per il migliore
coordinamento delle misure di prevenzione e protezione che potranno essere apportate, in corso
d’opera, dal Coordinatore per I'Esecuzione.

L'Appaltatore e tenuto al puntuale e completo rispetto di tutte le condizioni riportate nel Piano di

sicurezza elaborato dal Coordinatore per la Progettazione ed accettato dall’Appaltatore



preliminarmente alla partecipazione alla procedura di affidamento.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna ad adottare tutte le modifiche al piano di sicurezza per il migliore
coordinamento delle misure di prevenzione e protezione che potranno essere apportate, in corso
d’opera, dal Coordinatore per I'Esecuzione.

Durante I'esecuzione delle prestazioni, previste dal presente Capitolato Speciale, I’Appaltatore avra
cura di informare i propri lavoratori dell’obbligo di mantenere esposta e visibile la copia della
notifica inviata all’'organo di vigilanza competente e prendera tutte le iniziative necessarie a far si
che i propri lavoratori e quelli delle ditte subappaltatrici autorizzate, eseguano le opere richieste
nel pieno ed integrale soddisfacimento di quanto previsto dal predetto Piano di Sicurezza.

Sara quindi cura dell’Appaltatore o del suo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
predisporre la distribuzione ai lavoratori dei Dispositivi di Protezione individuale necessari, la
verifica del rispetto di tutte le prescrizioni inerenti I'igiene e la sicurezza del lavoro previste per le
singole fasi delle lavorazioni, il rispetto delle prescrizioni concernenti la presenza contemporanea di
lavoratori di piu imprese nello stesso luogo di esecuzione delle opere appaltate, e tutto quanto di
specifico previsto nel predetto Piano di Sicurezza.

L'Appaltatore ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Appaltatore saranno
tenuti a rapportarsi con il Coordinatore per la Sicurezza dell’Esecuzione nominato da Consac
Gestioni Idriche SpA, per tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del Piano di Sicurezza, per
I'applicazione delle prescrizioni in esso contenute e per il rispetto delle norme generali di sicurezza
durante le operazioni previste dall’appalto.

Il Coordinatore per la Sicurezza dell’Esecuzione avra il potere di richiedere direttamente
all’Appaltatore il pieno ed integrale rispetto del Piano di Sicurezza del cantiere, e se, durante le
normali verifiche compiute, rileva la presenza di “Non Conformita” nell’applicazione delle
prescrizioni ivi contenute, ne informa immediatamente la Direzione Lavori, il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Appaltatore e I’Appaltatore stesso.

Nel caso in cui le “Non Conformita” rilevate in sede di verifica siano tanto gravi da giustificare
I'immediata sospensione dei lavori del cantiere, il Coordinatore per la sicurezza dell’Esecuzione
avra il potere di bloccare immediatamente i lavori e di allontanare dal cantiere quei lavoratori che
siano causa di tali gravi “Non Conformita” informandone immediatamente la Direzione Lavori, il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Appaltatore e I’Appaltatore stesso senza
diritto per I'appaltatore a qualsivoglia indennizzo.

L'Appaltatore e tenuto in particolare all’adempimento dei seguenti obblighi e procedure:

A) Prima dell’inizio dei lavori

Al) Mette a disposizione del Coordinatore per la Sicurezza dell'Esecuzione dei lavori, copia del
documento di analisi dei rischi dell'impresa redatto a norma del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e copia
del registro infortuni.

A2) Mette a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei



lavori copia del piano di sicurezza e coordinamento.

A3) Propone le eventuali modifiche e/o integrazioni del piano predisposto dal Coordinatore per la
Progettazione.

A4) Consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza, fornendo notizie utili sui piani.

A5) Predispone il Piano Operativo della Sicurezza (POS) e lo fa predisporre ai propri subappaltatori.
A6) Affigge presso ogni cantiere copia della notifica preliminare.

A7) Espone presso ogni cantiere il cartello dei lavori

B) Durante il corso dei lavori

B1) Consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sulle modifiche piu significative da
apportare al Piano di sicurezza e coordinamento.

B2) Mantiene il cantiere ordinato ed in soddisfacenti condizioni di salubrita.

B3) Cura la movimentazione dei materiali, la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei D.P.I.-
B4) Sceglie I'ubicazione dei posti di lavoro definendo vie e percorsi di circolazione.

B5) Adegua, in relazione all’evoluzione del cantiere, la durata delle fasi di lavoro.

B6) Delimita ed allestisce le zone di stoccaggio e di deposito dei materiali e delle sostanze
pericolose.

B7) Cura la cooperazione dei datori dei lavori e dei lavoratori autonomi.

B8) Cura il coordinamento delle attivita presenti all’interno ed in prossimita del cantiere.

B9) Adotta le misure in conformita alle prescrizioni di sicurezza e di salute come da D.Lgs 81/2008 e
ss.mm.ii.

B10) Cura la rimozione dei materiali pericolosi secondo le modalita approvate dal Coordinatore per
la Esecuzione dei lavori.

B11) Attua tutte le disposizioni impartite nel Piano di sicurezza e coordinamento.

B12) Provvede che lo stoccaggio dei detriti e delle macerie avvenga correttamente.

B13) Comunica all'Ente appaltante ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
giornalmente, prima dell’inizio dei lavori, la dislocazione delle proprie squadre operative e il loro
programma giornaliero di lavoro indicando per ciascuna squadra, comprese quelle per I'esecuzione
dei lavori di ripristino delle pavimentazioni e muratura, il nominativo ed il numero di telefono del
Responsabile di Cantiere affinché il Coordinatore per I'esecuzione possa compiere le proprie visite
di sopralluogo.

La procedura descritta dovra essere svolta attraverso i sistemi informatici di comunicazione attivati
tra Consac Gestioni Idriche spa e I’Appaltatore; tali sistemi sostituiranno le procedure effettuate
mediante supporti cartacei lasciando inalterata la logica e necessita di informazione richiesta.

Allo stesso tempo |’Appaltatore provvede a comunicare alla competente ASL per territorio, nei
tempi e modi richiesti dallo stesso Ente, la dislocazione delle proprie squadre operative ed il loro
programma giornaliero di lavoro indicando il riferimento geografico (in coordinate gauss-boaga) del

sito di esecuzione del lavoro.



B14) Si richiama inoltre I'osservanza di quanto indicato nella Legge Regionale n° 38 del 13.07.2007
e ss.mm.ii. Nel caso di lavorazioni da effettuarsi in luoghi confinati sospetti di inquinamento,
I’Appaltatore dovra rispettare gli apprestamenti e le procedure previste dal DPR 177/2011 e
successive integrazioni; inoltre questo tipo di interventi dovra essere appositamente autorizzato

mediante il rilascio dello specifico “Permesso di lavoro in luoghi confinati”.

Art 23. Sede operativa e mezzi

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve possedere una sede operativa ubicata in uno
dei Comuni compresi nell’ambito territoriale appaltato o in un ambito con esso confinante, essendo
I’'ambito definito nel precedente art. 4 del Capitolato nonché nell’Elaborato B .

In tale sede operativa, di adeguate dimensioni, devono trovare allocazione mezzi d’opera, materiali
ed uffici indispensabili all’esecuzione dei lavori di contratto.

Prima della consegna dei lavori il Direttore dei Lavori e/o il Rup effettueranno un sopralluogo
mediante il quale accertare I'effettiva esistenza di tale sede operativa, adeguata nella consistenza e
proporzionata all’esecuzione degli interventi contrattualmente previsti.

La dotazione minima di mezzi d’'opera in possesso dell’appaltatore dovra essere la seguente:

- per riparazione condotte fognarie
tagliasfalto

escavatore cingolato/gommato da q.li 35
escavatore cingolato/gommato da q.li 50
miniescavatore da q.li 15

compattatore meccanico

demolitore da kg 150

autocarro da q.li 75

pompa per aggottamento acqua
segnaletica per deviazione traffico

rullo o piastra vibrante

motosaldatrice ed altra attrezzatura occorrente per taglio e saldatura tubazioni in acciaio

escavatore cingolato da qg.li 130

O O o o o o 0o o o o o o 4

autocarro con gru da q.li 75

Art 24. Sviluppo lavori — contemporaneita degli interventi

| lavori dovranno essere iniziati nel giorno stesso della segnalazione del guasto da parte del tecnico
abilitato, o in data diversa solo se esplicitamente indicato dalla Direzione lavori/esecuzione o
personale Consac da questa delegata.

Gli interventi dichiarati urgenti da Consac Gestioni Idriche spa dovranno essere iniziati entro 60

(sessanta) minuti la comunicazione di richiesta e proseguiti senza interruzione fino al



completamento della riparazione.

Quando é richiesto specificatamente, i lavori dovranno essere iniziati anche nel periodo di
reperibilita, come definito all’art. 25 del capitolato.

L'Appaltatore dovra avere disponibilita di uomini e mezzi (almeno tre (3) squadre operative con la
presenza di almeno un (1) saldatore) tale da poter eseguire contemporaneamente il numero di
interventi resisi necessari nell’ambito territoriale di competenza.

In caso di inadempienza, I'Appaltatore sara passibile delle penalita previste dall’articolo 26 del
presente C.S.A. ovvero, nei casi piu gravi sara soggetto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
63 del Capitolato.

Resta salvo il diritto di Consac, in caso di inadempienza dell’appaltatore, di disporre I'esecuzione in

danno dei lavori.

Art 25. Reperibilita

La reperibilita notturna comprende gli interventi eseguiti nelle seguenti fasce orarie su chiamata dal
nostro Pronto Intervento (ovvero dalle 20:00 alle 7:40 nei mesi di gennaio — giugno e settembre —
dicembre e dalle 23:00 alle 7:40 nei mesi di luglio e agosto).

L'impresa dovra garantire la presenza di almeno una (1) squadra operativa ed essere sul luogo

dell’intervento entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata del tecnico di Consac Gestioni Idriche spa.

Art 26. Penali
La Direzione dei Lavori provvedera ad applicare a carico dell’Appaltatore le seguenti penali, in
occasione di eventuali inadempienze:
- disposizione di inizio lavoro entro i sessanta (60) minuti dalla chiamata, ma iniziato con
ritardo: € 50 per ogni ora (o frazione) di ritardo;
- disposizione di inizio lavoro entro lo stesso giorno dalla chiamata: € 200 per ogni giorno di
ritardo;
- disposizione di lavori contemporanea: € 100 per ogni lavoro non eseguito in maniera
contemporanea, oltre ad ulteriori penali per eventuale ritardato giorno di esecuzione;
- disposizione lavoro in reperibilita serale o festiva: oltre all’applicazione delle eventuali
penali di cui sopra, € 300,00 per ogni intervento ordinato ma non eseguito in reperibilita.
La penale & addebitata al momento del pagamento della fattura: la Direzione Lavori/esecuzione
emettera certificato di pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo
verra scalato direttamente dal pagamento del certificato riferito al S.A.L. rispetto alla quale &

maturata.

CAPITOLO IlI. OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA’

Art 27. Obbligazione di risultato — rinuncia ad eccezioni

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori ed i servizi che gli verranno assegnati nei termini



indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o
sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore. L'Appaltatore dovra eseguire tutte le prestazioni richieste
a perfetta regola d'arte, in conformita a quanto stabilito dal Contratto, alle direttive della Direzione
dei lavori e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano di Sicurezza
elaborato, approvato e sottoscritto da Consac Gestioni Idriche spa e dall'Appaltatore.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare tutte le disposizioni legislative, i regolamenti, le norme, le
prescrizioni delle autorita competenti in materia di progettazione dei lavori pubblici, di
accettazione delle opere, dei materiali, di contratti di lavori pubblici, di sicurezza ed igiene del
lavoro, le norme fiscali e ogni altra norma che possa in qualche modo interessare I'appalto, anche
eventualmente intervenute in corso d’opera. Ai sensi dell’articolo 1462 del codice civile, I'obbligo
dell’Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni oggetto del presente C.S.A. ai
sensi dell’art. 17, non potra in alcun caso essere sospeso o dilazionato, nemmeno qualora
I’Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento altrui o
contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti di Consac Gestioni Idriche spa. Potra far
valere detti diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all’integrale
adempimento degli obblighi inerenti all’esecuzione della prestazione, con facolta di ripetere
eventualmente l'indebito con successiva, separata ed autonoma azione. L’Appaltatore rinuncia

inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall’articolo 1460 del codice civile.

Art 28. Responsabilita dell’Appaltatore

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete
all'Appaltatore, che se ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore
terra indenne Consac Gestioni Idriche spa di ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (ad
es. infrazioni al Codice della Strada, violazione di autorizzazioni e permessi), o altra prestazione

imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attivita.

Art 29. Dovere di collaborazione

L'Appaltatore dovra assicurare al Direttore dei lavori/esecuzione, al Responsabile dei lavori, al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al Responsabile del Procedimento per
I’esecuzione, agli ispettori di cantiere o ai soggetti da essi delegati o indicati, in qualsiasi momento e
per tutta la durata di efficacia del Contratto, |'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta
I'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a
disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le

verifiche previste dal presente Capitolato.

Art 30. Obblighi correlati al servizio pubblico

L'Appaltatore prende atto che il Contratto & strumentale all’erogazione del servizio idropotabile e

fognario di cui Consac Gestioni Idriche spa & gestore. Pertanto, la causa del Contratto € integrata



dagli obblighi di continuita del servizio pubblico.

Conseguentemente I’Appaltatore:

a. assume l'obbligo di garantire piena continuita alle attivita contrattuali per tutta la durata di
efficacia del Contratto;

b. si impegna, per I'esecuzione dei lavori dichiarati urgenti dalla Stazione Appaltante e dunque non
programmabili, a garantire I'intervento di mezzi, personale ed attrezzature sul luogo di intervento
entro sessanta (60) minuti dalla chiamata, ovunque esso sia localizzato entro I'ambito territoriale
affidato.

Al fine di consentire a Consac Gestioni Idriche spa la verifica della piena ed immediata operativita
dell’Appaltatore, lo stesso & obbligato a comunicare almeno quindici (15) giorni prima della
consegna delle attivita contrattuali e su semplice richiesta della Stazione Appaltante, sotto pena di
risoluzione del Contratto:

- le sedi operative stabilite ai sensi dell’art. 23 del presente C.S.A.

- i nominativi del personale che intende impiegare nelle tre (3) squadre operative con almeno un (1)
saldatore e le relative qualifiche

- certificato Durf da presentare entro 5 giorni lavorativi dal pagamento delle ritenute.

- I’elenco dei mezzi d’opera, con numero di targa, che saranno impiegati nel cantiere e I'elenco
delle strumentazioni d’ufficio previste con i numeri telefonici di tutti i responsabili di cantiere

- le modalita ed il programma del turno di reperibilita con i numeri telefonici di tutto il personale

impiegato.

Art 31. Interferenze con la pubblica viabilita

Fara carico totalmente all'Appaltatore I'adozione di tutte le disposizioni ed accorgimenti imposti
dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché dal Nuovo Codice della Strada, atti a salvaguardare la
pubblica incolumita e regolarita del transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico transito.
Sara cura dei responsabili di Consac Gestioni Idriche spa, mediante i Capi-Reparto, provvedere alla
trasmissione agli Enti preposti (Provincia, Anas, ecc.) della comunicazione di intervento.

L’Appaltatore, insieme alla D.L./esecuzione, provvedera all’acquisizione, presso i competenti enti
pubblici, di qualsiasi permesso, nulla osta, atto abilitativo necessario od opportuno per I'esecuzione
dei lavori che interferiscano, anche indirettamente, con la pubblica viabilita facendosi carico delle

eventuali relative spese.

Art 32. Obblighi retributivi e contributivi

L'Appaltatore assume I'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili
alla categoria, alla data dell'offerta nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni

risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo



(anche aziendale) applicabile nella localita, successivamente stipulato per la categoria.
L’'Appaltatore, prima dell’inizio delle attivita contrattuali, dovra far pervenire al committente:

a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;

b) I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

¢) copia della comunicazione inviata a ciascun lavoratore, e controfirmata per accettazione, con la
quale viene indicato il trattamento retributivo e contributivo (previdenziale e assicurativo) al quale
egli avra diritto per tutta la durata dell’appalto; si precisa che eventuali difformita rispetto al
dovuto dovranno essere tempestivamente segnalate a Consac Gestioni Idriche spa entro 60 giorni |
suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e
dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Su richiesta di Consac Gestioni Idriche spa, I’Appaltatore dovra esibire i libri paga e assicurativi sui
quali sono riportate le certificazioni relative alle avvenute corresponsioni di paghe, indennita e
contributi e ogni altro documento per le verifiche degli obblighi previsti dalla Legge n.134 del 7
agosto 2012, e dall’art. 35, comma 28 bis del Decreto Legge n. 223 del 2006.

Consac Gestioni Idriche spa si riserva la facolta di procedere a tutti gli accertamenti che riterra
opportuni sia direttamente che tramite gli Ispettorati del Lavoro o gli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione per accertare che I'Appaltatore abbia osservato le prescrizioni in
materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, di igiene sul lavoro.

L'Appaltatore & responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, del rispetto delle norme
anzidette anche da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,

anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Art 33. Responsabilita per danni

L'Appaltatore assume in via esclusiva ogni responsabilita civile e penale correlata all’esecuzione del
Contratto e di tutte le attivita che ne costituiscono I'oggetto. La responsabilita si estende alle
conseguenze del comportamento dell’Appaltatore (dei suoi dipendenti, consulenti e collaboratori);
dei suoi subappaltatori, subcontraenti e fornitori.

L'Appaltatore esonera Consac Gestioni Idriche spa, i funzionari ed i dipendenti della stessa, da
qualsiasi richiesta di risarcimento per danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi per

effetto o in concomitanza dell’esecuzione del Contratto.

Art 34. Sinistri alle persone e danni

Fatto salvo quanto disposto all’art. 35 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli
oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. A garanzia degli obblighi di
cui al presente articolo, I’Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei sinistri dandone formale

evidenza con trasmissione al Direttore Lavori degli atti di quietanza in corrispondenza



dell’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori. In mancanza di tale documentazione, il
sinistro preclude fino alla definizione dello stesso, lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per
un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo del sinistro ovvero potranno essere
trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito dallo stato finale. Qualora il
mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilita
dell’Appaltatore e Consac Gestioni Idriche spa in ragione del mancato adempimento abbia dovuto
costituirsi nel suddetto procedimento, I’Appaltatore dovra rimborsare i costi legali sostenuti,

secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

Art 35. Assicurazione RCT - RCO

L'Appaltatore & obbligato a produrre, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, una
0 piu polizze di assicurazione per rischi di esecuzione e responsabilita civile. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna delle attivita contrattuali e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

La copertura assicurativa deve prevedere:

a. i danni cagionati per una qualsiasi causa alle opere temporanee e permanenti, eseguite o in corso
di esecuzione, compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere;

b. i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi
dell’opera;

c. i danni che I'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro
da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dell’Appaltatore
stesso, ancorché non soggetti all’'obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.;

d. i danni derivanti, per qualsiasi causa, a persone dell'impresa o della stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, compresi consulenti dell’appaltatore o della
stazione appaltante;

e. l'indicazione specifica che tra i “terzi” si intendono compresi i rappresentanti della stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori della sicurezza, i collaudatori;

f. che 'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere ‘a’ e ‘b’ deve di un massimale essere pari a
quanto definito nel Disciplinare di Gara; la copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere ‘¢’
e ‘d’ deve essere pari a quanto definito nel Disciplinare di Gara.

Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, le stesse garanzie assicurative



prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati
dalle imprese mandanti.
La polizza assicurativa per la responsabilita civile dovra comunque essere stipulata cosi come
indicato nel Disciplinare.
La validita e l'efficacia della polizza assicurativa sono condizioni entrambe essenziali ai fini

dell’efficacia del Contratto.

Art 36. Mano d’opera

Per I'assunzione della mano d’opera necessaria alla esecuzione del Contratto, I’Appaltatore deve
osservare le norme vigenti che disciplinano la domanda e I'offerta di lavoro. Qualora I'esecuzione
dei lavori di cui al Contratto preveda l'impiego di mano d’opera con specifiche abilitazioni
professionali, I’Appaltatore e tenuto ad esibire, su richiesta di Consac Gestioni Idriche spa, i relativi
certificati. | costi di incidenza manodopera sono indicati nella documentazione tecnica a base di

gara.

Art 37. Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in
dipendenza della esecuzione del Contratto o che gli vengano messe a disposizione da Consac
Gestioni Idriche spa. L'obbligo di segretezza sara vincolante per tutta la durata del Contratto e per
tutti gli anni successivi alla sua conclusione.

L'Appaltatore & responsabile nei confronti di Consac Gestioni Idriche spa anche per la osservanza
dell’obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari, subcontraenti e

subappaltatori.

CAPITOLO IV. DISCIPLINA ECONOMICA

Art 38. Corrispettivi

In riferimento ai servizi a corpo di cui all’art. 3, | corrispettivi delle attivita sono stati calcolati
tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione dei lavori secondo le migliori regole
dell'arte, in conformita alle prescrizioni vigenti e sono comprensivi delle quote per spese generali
d’impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali ed all'organizzazione
dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prezzo
contrattualmente stabilito si intende accettato dall'Appaltatore a suo rischio ed e pertanto fisso,

invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita.

Art 39. Contabilita lavori

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici nel rispetto dei principi di cui al D.M. 49 del 7



marzo 2018 e ss.mm.ii.

In ogni caso, su stampati informatici, verranno emessi il Libretto di Misura, il Registro di Contabilita,
le Liste in Economia, il Sommario del Registro di Contabilita, lo Stato di Avanzamento Lavori ed il
Certificato di Pagamento, con allegati gli interventi.

Ogni onere inerente e conseguente, relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dalla
Direzione Lavori € a carico dell'Impresa.

Le osservazioni e le eventuali riserve dell'Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere

scritte, pena la decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Art 40. Anticipazione, pagamenti in acconto e conto finale dei lavori

All'Appaltatore sara corrisposta I'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi dell’art.
35, comma 18 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.

L’erogazione dell'anticipazione viene consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32, comma 8, D. Leg.vo 50/2016, prima della stipula del contratto.

All'appaltatore, inoltre, saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di
stati di avanzamento di lavori redatti dal Direttore dei Lavori ogni 2 (due) mesi, pari ad un sesto
dell'importo contrattuale al netto dell’anticipazione, indipendentemente dal numero di riparazioni
eseguite nel periodo.

Per I'importo maturato si considera quello al netto del ribasso contrattuale e al lordo della ritenuta
dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui
all’art. 30, comma 5, del d.Igs. n. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede
di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, in conformita alla
normativa vigente.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento non puo superare i 45 giorni a decorrere dalla
emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 14 lettera e) del D.M. 49/2018 si stabilisce che il conto finale dei lavori viene
compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e
trasmesso al RUP dell’esecuzione unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle

quali I'esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Art 41. Disciplina dei pagamenti

| pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarita contributiva (con acquisizione del Durc) e
a quella di regolarita fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti
dalla vigente normativa.

Consac Gestioni Idriche spa avra diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora I'’Appaltatore
sia inadempiente agli obblighi previsti nella presente parte del capitolato speciale, ovvero le

verifiche di regolarita contributiva e fiscale abbiano esito negativo, ovvero non abbia



tempestivamente prodotto le fatture quietanzate dei propri subappaltatori, inerenti pagamenti gia
effettuati. In tutti detti casi, I'’Appaltatore non ha diritto né agli interessi, né ad altro compensativo

economico.

Art 42. Tracciabilita dei pagamenti
L'Appaltatore e tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., ivi incluso I'obbligo di vincolare anche i propri contraenti,
subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilita di cui alla suddetta
legge. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Consac Gestioni Idriche spa e
all’Ufficio territoriale del Governo di competenza della notizia di inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Qualora I’Appaltatore effettui una o pili transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii. in violazione della legge sulla tracciabilita dei pagamenti, il Contratto si risolvera di diritto
ai sensi dell’art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sara dovuto all’affidatario
o al subappaltatore.

L’'Appaltatore dovra indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di
accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento
di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che Consac Gestioni Idriche spa

comunichera al momento dell’ordinativo o successivamente.

Art 43. Sospensione pagamenti

E diritto di Consac Gestioni Idriche spa sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa

I'osservanza delle norme di legge, clausole contrattuali, ferma restando I'applicazione delle penali.

Art 44. Termine dei pagamenti

| pagamenti saranno effettuati nel termine di sessanta (60) giorni dopo la ricezione delle fatture e
sempreché sussistano le condizioni di esigibilita del credito previste dal Contratto, dal presente

capitolato o dalla legge.

Art 45. Revisione, adeguamento prezzi

Non saranno riconosciute revisioni di prezzo per i servizi a corpo; per i lavori a misura si fara

riferimento al prezzario vigente sulla piattaforma consacacquistitelematici.it

Art 46. Cauzione definitiva

A garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o
inesatto adempimento, I’Appaltatore prestera cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.
103, d. Igs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,

nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le



entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito,
svincolato all’atto del collaudo provvisorio.

La garanzia copre i danni subiti da Consac Gestioni Idriche spa in conseguenza dell'inadempimento
da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno;

b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in
danno dell’Appaltatore;

c¢) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

Consac Gestioni Idriche spa potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di
quanto ad essa dovuto dall’Appaltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario
e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel presente capitolato, in altri documenti quivi
richiamati ovvero da disposizioni di legge.

La validita della cauzione deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio e comunque
oltre dodici (12) mesi dalla ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore assume I'obbligo di reintegrare la cauzione, qualora, in applicazione dell’art. 10 del

presente contratto, sia disposta la prosecuzione o il rinnovo del presente contratto.

Art 47. Cauzione a garanzia dei materiali

Quando per l'esecuzione dei lavori & prevista la consegna all’Appaltatore di beni o materiali di
proprieta di Consac Gestioni Idriche spa, all’Appaltatore potra essere richiesta cauzione pari al

valore dei materiali e/o beni consegnati, nelle forme previste dall’art. 103 del Codice.

Art 48. Rinvenimento di tesori o cose di interesse storico, artistico, scientifico o
archeologico

Qualora I'Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, rinvenga tesori o cose di interesse
storico, artistico, scientifico o archeologico, deve darne immediata comunicazione al Direttore

Lavori senza demolirli, alterarli, rimuoverli salva espressa autorizzazione del Direttore Lavori.

Art 49. Cessione del credito

| crediti e i debiti derivanti dai contratti con Consac Gestioni Idriche spa non possono formare
oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta di

Consac Gestioni Idriche spa.



Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve preventivamente essere
notificata a Consac Gestioni Idriche spa.

Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso, che non sia stata notificata a
Consac Gestioni Idriche spa e da questa espressamente autorizzata o rigettata, & inefficace nei
confronti della stessa.

Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio

dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

Art 50. Conto finale e collaudo

Il conto finale sara compilato entro novanta (90) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale
risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori/esecuzione.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera,
necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di
laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i
lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

In presenza di difetti accertati 'organo di collaudo determinera nell’emissione del certificato la
somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore, salvo il

maggior onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore

Art 51. Presentazione fatture

Le fatture dovranno pervenire all’Ufficio Ragioneria di Consac Gestioni Idriche spa, Via O. Valiante
30, Vallo della Lucania (SA) e dovranno contenere per il pagamento il numero CIG del presente

Contratto e dell’estratto conto autorizzativo. Fatture prive di tali indicazioni saranno respinte.

Art 52. Subappalto

| lavori oggetto di contratto non potranno essere subappaltati per importi eccedenti il 40%
dell’'ammontare globale riferibile ai lavori medesimi e comunque nel rispetto dell’art. 105 del d.Igs.
50/2016 e ss.mm.ii..

Entro venti (20) giorni da ciascun pagamento ricevuto relativamente ad un ordinativo subappaltato,
I’Appaltatore dovra provvedere a trasmettere a Consac Gestioni Idriche spa le pertinenti fatture del
subappaltatore debitamente quietanzate, corredate da dichiarazione di esclusivita da parte del
subappaltatore, in assenza delle quali saranno sospesi i successivi pagamenti all’Appaltatore fino a

integrale regolarizzazione.



CAPITOLO V. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Art 53. Scopi e oggetto del collaudo

Il collaudo ha lo scopo di verificare:
a) nel caso di lavori, che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte secondo le prescrizioni e i
requisiti tecnici stabiliti dal Contratto, dal presente capitolato, dagli specifici ordini contrattuali e da
ogni altro documento nei medesimi richiamato;
b) nel caso di attivita aventi natura di servizio, che il servizio sia stato eseguito a regola d’arte sotto
il profilo tecnico e funzionale ed in conformita alle prescrizioni del presente capitolato e dei
documenti contrattuali, e delle eventuali varianti approvate;
¢) in tutti i casi, che il funzionamento sia regolare; che le lavorazioni corrispondano per quantita e
qualita a quelle stabilite; che i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale
siano conformi al Contratto; che i dati che emergono dai conti e dai documenti giustificativi
dell’appalto siano tra di loro corrispondenti e corrispondano alle risultanze di fatto per forma,
dimensioni, quantita e qualita.
L'Appaltatore & responsabile delle opere eseguite fino al collaudo finale dei lavori; le prove sui
lavori in corso d’opera si configurano come controlli intermedi e periodici; il saldo delle contabilita
non equivale a collaudo provvisorio.
Dal giorno dell’ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del certificato di collaudo definitivo,
I’Appaltatore e tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti
all’esercizio), pertanto I’Appaltatore dovra provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie
senza che occorrano particolari inviti da parte dell’Ente Appaltante. Ove pero I’Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dall’Ente Appaltante con invito scritto, si procedera d’ufficio e la
spesa andra a debito dell’Appaltatore.
Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e, in caso di opere stradali, in modo
da ostacolare il meno possibile la circolazione, ripristinando la pavimentazione nei precisi termini e
modi contrattuali.
All'atto del collaudo periodico e fino al collaudo definitivo i manti stradali dovranno apparire in
buono stato di conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ondulazioni e screpolature.
L'Appaltatore dovra, percio, provvedere ad effettuare a proprie cure e spese, prima dell’esecuzione
del collaudo definitivo, tutti quei lavori di ricarica occorrenti.
Durante I'esecuzione dei lavori, I’Appaltatore & tenuto a dare visibilita della buona esecuzione dei
ripristini stradali mediante controllo puntuale dei singoli interventi.
Per ogni intervento I’Appaltatore dovra fornire:

- almeno n. 3 fotografie al momento dell’esecuzione dei lavori;

- Almeno n.3 fotografie dopo un (1) mese che evidenzino come la sovrastruttura stradale

non abbia subito cedimenti per effetto dell’intervento eseguito.



Nessun compenso sara dovuto all’Appaltatore per eventuali lavori di ripristino di pavimentazioni
non eseguiti a regola d’arte all’atto della riparazione della condotta idrica.

Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati & da ritenersi compensato con i prezzi
contrattuali, senza che I’Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.

Durante il periodo di garanzia, e dunque fino all’approvazione del collaudo definitivo, I'lmpresa
appaltatrice e l'unica responsabile civile e penale per ogni eventuale danno, reato ambientale o
incidente che dovessero verificarsi sia nei confronti dell’Ente Appaltante che di terzi in genere in
conseguenza dei lavori, per difetti di costruzione, per cedimenti del piano viabile o di manufatti ed
edifici adiacenti alle opere realizzate, a qualunque causa dovuti; i relativi oneri e responsabilita
personali faranno carico quindi in maniera imprescindibile all'lmpresa appaltatrice ed al suo
personale.

A norma dell’art. 1669 del Codice Civile tale responsabilita & estesa anche dopo il termine del

collaudo definitivo per quanto riguarda i vizi occulti.

Art 54. Collaudo generale

Salva diversa regola prevista dal Contratto e/o dal capitolato speciale e da ogni altro documento nei
medesimi richiamato, entro il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del Contratto, Consac
Gestioni Idriche spa procede al collaudo generale dei lavori eseguiti. Il collaudatore comunichera
all’Appaltatore, per iscritto, I'inizio delle operazioni di collaudo.

Al collaudo potranno intervenire oltre ai collaudatori, all’Appaltatore e ai suoi rappresentanti anche
il Direttore Lavori per conto di Consac Gestioni Idriche spa, nonché altri dipendenti di Consac
Gestioni Idriche spa invitati dal collaudatore.

Le operazioni di collaudo non saranno in alcun modo inficiate dall’assenza dell’Appaltatore.

Il collaudo generale dei lavori contrattuali si svolge ai sensi del D.Lgs 50/2016, D.Lgs 19 aprile 2017,

n. 56 e ss.mm.ii..

Art 55. Relazione di collaudo e certificato di collaudo

Il collaudatore, in esito alle visite di collaudo e sui dati accertati e verificati nel corso delle stesse,
redige apposita relazione riportante le sue deduzioni motivate relativamente a:

- collaudabilita delle opere;

- provvedimenti da adottare in caso di non collaudabilita;

- modifiche da apportare;

- applicazione e liquidazione di penali e addebiti;

- credito liquido residuo dell’Appaltatore.

Con propria relazione riservata il collaudatore esprime il proprio parere in ordine alle riserve
dell’Appaltatore.

Qualora l'opera sia collaudabile, il collaudatore redige il certificato di collaudo da sottoporre ad

approvazione degli organi competenti di Consac Gestioni Idriche spa.



Il certificato di collaudo e trasmesso all’Appaltatore, che dovra restituirlo entro 20 giorni,
debitamente sottoscritto in originale, con eventualmente aggiunte le richieste rispetto alle
operazioni di collaudo che ritenga opportune. Qualora |'esecutore non provveda nel termine
predetto ovvero formuli riserve in modo inammissibile, il certificato di collaudo si intendera da esso

approvato ed il procedimento proseguira il suo corso.

Art 56. Approvazione del collaudo

Il collaudo é da intendersi perfezionato e I'opera accettata con I'approvazione del certificato di
collaudo da parte di Consac Gestioni Idriche spa.

L'approvazione in nessun caso potra essere tacita o presunta ma dovra sempre risultare da
apposita comunicazione scritta di approvazione, portata a conoscenza dell’Appaltatore.

Dalla data di approvazione del certificato di collaudo decorrono le garanzie previste dal Contratto

e/o dal capitolato speciale, da ogni altro documento nei medesimi richiamato e dalle leggi.

Art 57. Difetti accertati durante il collaudo

Qualora nel corso delle operazioni di collaudo vengano riscontrati difetti facilmente eliminabili e
che non comportino la non collaudabilita all’Appaltatore verranno prescritti i lavori di riparazione o
ripristino necessari per |'eliminazione del vizio. Tali lavori saranno effettuati a cura e spese
dell’Appaltatore, entro un termine breve alla scadenza, del quale sara computata la penale di cui ai
successivi articoli; alternativamente, Consac Gestioni Idriche spa avra la facolta di ottenere in luogo
del ripristino di cui al punto che precede la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale; qualora
I’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, Consac Gestioni Idriche spa avra facolta di eseguire in
danno dell’Appaltatore i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto alla penale e
al risarcimento del danno.

L'occultamento di gravi vizi e difetti di qualsiasi genere da facolta a Consac Gestioni Idriche spa di

risolvere in danno il Contratto.

Art 58. Lavorazioni eccedenti

Per i servizi a corpo, non verra riconosciuto alcun compenso per eventuali lavori eccedenti I'oggetto

contrattuale, ove non formalmente richiesti.

Art 59. Pagamento del saldo e restituzione della cauzione

Dopo I'approvazione del certificato di collaudo si procedera al pagamento della rata di saldo lavori
e alla restituzione delle ritenute a garanzia per gli importi residui decurtati delle eventuali
detrazioni effettuate.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria dei lavori da svincolarsi a
collaudo definitivo, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.



Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Nel caso in cui non venga consegnata la polizza a garanzia della rata di saldo (eventualmente

maggiorata degli importi per sinistri) non si potra procedere allo svincolo della polizza definitiva.

CAPITOLO VI. DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Art 60. Cessione del Contratto

La cessione del Contratto é vietata all’Appaltatore.

Art 61. Recesso

Consac Gestioni Idriche spa puo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in qualsiasi
momento recedere dal Contratto previo preavviso all’Appaltatore non inferiore a trenta (30) giorni.
Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore.

In tal caso Consac Gestioni Idriche spa & tenuta al pagamento delle prestazioni realmente
effettuate dall’Appaltatore, oltre al pagamento di un indennizzo a titolo di mancato guadagno ed a
completa tacitazione di ogni diritto, pretesa, spesa e onere, sostenuto dall’Appaltatore per
I'esecuzione del Contratto, pari all'l1% dellammontare dei lavori non eseguiti, calcolato sulla
differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale, depurato del ribasso d’asta, e
I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Non sara ammessa al pagamento nessuna opera o provvista fatta dall’Appaltatore dopo I'avvenuto
preavviso di cui al primo comma.

In caso di recesso, |I’Appaltatore € obbligato all'immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo
degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari. Il Direttore dei Lavori comunica il giorno in cui avra
luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso di Consac Gestioni Idriche spa dei cantieri,
la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello
stato di consistenza. Qualora I’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio
delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Consac
Gestioni Idriche spa procedera alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno

il verbale.

Art 62. Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto specificamente disposto in altre parti del presente capitolato, il Contratto si
risolvera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora si verifichi una o piu delle
seguenti ipotesi:

a. mancata presa in consegna delle attivita contrattuali o mancata presentazione per la presa in
consegna delle attivita contrattuali

b. mancata predisposizione delle sedi operative ai sensi dell’art. 23 del presente capitolato;



c. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del procedimento, del Direttore dei
Lavori o del Responsabile della Sicurezza

d. violazione degli obblighi previsti dagli artt. 12, 13, 14, 17, 21, 24 del presente capitolato

e. mancato reintegro della cauzione, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del presente capitolato

f. il totale cumulato delle penali applicate all’Appaltatore superi il 10% dell’lammontare netto del
Contratto

g. cessione del Contratto a terzi o subappalto anche parziale dei lavori senza autorizzazione di
Consac Gestioni Idriche spa

h. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche
stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

i. accertata negligenza dell’Appaltatore nelle lavorazioni, tale da comprometterne in modo
rilevante la qualita

j. accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalita organizzata nell’Appaltatore o
subappaltatore

k. frode o negligenza grave nella condotta dei lavori

. violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

m. sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o piu uno o piu dei requisiti
di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’art. 80 del
d. Igs. N. 50/2016

n. venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista
dall’art. 35 del presente C.S.A. o comportamenti illeciti sanzionati dal d. Igs. 231/2001 o lesivi di
adempimenti specificamente previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione

p. per reiterata violazione degli standard in materia di sicurezza

g. revoca delle autorizzazioni amministrative previste per I'espletamento delle prestazioni oggetto
del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o
risarcimento sara dovuto all’affidatario o al subappaltatore. E’ fatto salvo il diritto di Consac al
risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. E’ altresi
facolta di Consac Gestioni Idriche spa eseguire d’ufficio eventuali opere non compiute o non
realizzate a regola d’arte, a valere sulle somme liquidate o ancora da liquidarsi, nonché di quelle

date a garanzia o di ogni altra somma che risultasse a credito.

Art 63. Risoluzione per inadempimento

Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente capitolato e/o nel Contratto, qualora
I’Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, Consac Gestioni Idriche spa invia
comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine

perentorio, non inferiore a 10 giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle



prescrizioni impartite da Consac Gestioni Idriche spa.

Trascorso inutilmente tale termine senza che I'Appaltatore abbia adempiuto, Consac Gestioni
Idriche spa ha facolta di dichiarare la risoluzione del Contratto. Nella comunicazione di risoluzione,
indichera il giorno in cui avra luogo la riconsegna delle attivita contrattuali, I'immissione in possesso
di Consac Gestioni Idriche spa dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di
avanzamento dell’'opera, la redazione dello stato di consistenza. Qualora I’Appaltatore non si
presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si
rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Consac Gestioni Idriche spa procedera alle constatazioni in
presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1455 c.c.:

a) il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le modalita indicate nel primo comma del
presente articolo;

b) la sospensione o il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo, gia accettato, se non comunicata per
iscritto a Consac Gestioni Idriche spa entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa, con idonea
motivazione;

c) il reiterarsi, per almeno tre volte consecutive, di ritardo per fattispecie analoghe, anche se
tempestivamente e adeguatamente motivato.

d) la presenza sul cantiere di personale estraneo alla lista presentata, contestata per tre volte dal
Direttore Lavori/suo assistente, oppure dal Coordinatore per la sicurezza dell’esecuzione;

e) la protrazione dei tempi di ultimazione dell’intervento di riparazione oltre il tempo assegnato
dalla Direzione Lavori/Esecuzione o che comunque comporti pregiudizio al servizio, se reiterato tre
volte.

E’ fatto salvo il diritto di Consac Gestioni Idriche spa al risarcimento del maggior danno
eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile e I'applicazione delle penali
cosi come disciplinate all’art. 26.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo, & fatto salvo il diritto di Consac Gestioni
Idriche spa di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori attinenti ad ordinativi
accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le
prescrizioni date, ogni qual volta I'Appaltatore non vi abbia provveduto nonostante la richiesta
scritta di Consac Gestioni Idriche spa. In questo caso Consac Gestioni Idriche spa dara notizia di
detta decisione a mezzo raccomandata A/R all'Appaltatore, quantificando il lavoro da svolgere ed
indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura di

Consac Gestioni Idriche spa. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art 64. Effetti della risoluzione

In tutti i casi in cui I’Appaltatore perda la legittimazione a detenere i luoghi al medesimo consegnati

per l'esecuzione del Contratto (come ad esempio un cantiere mobile, ovvero gli spazi



specificamente destinati all'esecuzione delle prestazioni contrattuali), anche a seguito di recesso o
risoluzione del Contratto, I’Appaltatore si impegna a rilasciare immediatamente i medesimi luoghi
liberi e vuoti da persone e cose, in buono stato di manutenzione, e nella piena disponibilita di
Consac Gestioni Idriche spa, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di
provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua

qualita di detentore o co-detentore dell'area ove debba svolgersi |'attivita inerente al Contratto.

CAPITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art 65. Domicilio

Il domicilio legale dell’Appaltatore agli effetti contrattuali e giudiziari, s’intende fissato anche in
mancanza di espressa dichiarazione, sia nel luogo ove I’Appaltatore ha la sede principale della
propria impresa, sia in uno qualunque dei domicili indicati quali le sedi operative o uffici di

direzione tecnica.

Art 66. Comunicazioni

Le comunicazioni di Consac Gestioni Idriche spa, da cui decorrono i termini per gli adempimenti
contrattuali sono fatte con PEC in uno dei domicili indicati nell’articolo precedente, ovvero
mediante consegna diretta al legale rappresentante dell’Appaltatore o ad altro suo incaricato che
dovra rilasciare regolare ricevuta.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, dovranno comunque avere la
possibilita di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con I'lmpresa, che a tale scopo dovra
stabilire un luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono e di telefax e pec.

Le comunicazioni a Consac da parte dell’Appaltatore sono fatte a mezzo PEC. In deroga a quanto
sopra potranno essere concordate, per scritto e debitamente autorizzate dal Responsabile di
Contratto, altre modalita di comunicazione piu consone alla tipologia dell’appalto.

L'impresa dovra dotarsi di un recapito telefonico su rete fissa munito di segreteria telefonica, di fax
per la ricezione e trasmissione messaggi e di casella postale E-Mail per comunicazioni via posta
elettronica. Dovra inoltre dotare tutti i responsabili di cantiere, il responsabile del servizio
prevenzione e protezione e il proprio rappresentante di telefono cellulare, con segreteria
telefonica. Le autorizzazioni urgenti chieste agli enti proprietari delle strade, come previsto dal
codice della strada, verranno trasmesse da Consac Gestioni Idriche spa al fax o altro mezzo ritenuto
idoneo (mail, pec, whatsapp...) dell'Appaltatore presso la sede operativa e I'’Appaltatore dovra

garantire comunque la presenza di dette autorizzazioni nei cantieri di intervento.

Art 67. Controversie e Foro competente

Le clausole contrattuali si interpretano in maniera pilu favorevole per Consac Gestioni Idriche spa,
parimenti prevarra l'ipotesi piu favorevole per Consac Gestioni Idriche spa in caso di eventuali

incongruenze o contraddittorieta tra i diversi documenti attinenti all’affidamento.



Per tutte le controversie sull’interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto sara
competente in via esclusiva il Foro di Vallo della Lucania. Per I'eventuale ricorso all’arbitrato, si

rimanda al Disciplinare di Gara.

Art 68. Spese e registrazione del Contratto

Il Contratto sara registrato solo in caso d’uso.
Salvo diversa previsione contrattuale, le spese contrattuali, con I'esclusione della sola IVA, ivi
comprese quelle di registrazione, nonché quelle relative a tutti gli atti che occorreranno dalla

consegna dei lavori sino all’approvazione del collaudo, sono totalmente a carico dell’Appaltatore.
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