

**Determina prot. 25809 del 26 maggio 2021**

**Oggetto: Lavori di esecuzione di condotta premente per l'integrazione idrica dell'acquedotto "Faraone" con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota – CIG: 85492475CE – CUP: F98E20000790002 - Importo complessivo dell'appalto: € 432.894,53, oltre i.v.a.**

**IL RUP – dott. Antonio Criscuolo**

VISTA la delibera n.59 del 8 Luglio 2020 di approvazione del Progetto esecutivo relativo ai “Lavori di costruzione della condotta premente per l'integrazione idrica dell'acquedotto 'Faraone' con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 350 del 9/7/2020 di finanziamento dell'opera per un importo complessivo pari ad € 556.158,38;

VISTA la Delibera di CDA n. 88 del 10/12/2020, recante in oggetto “Lavori di esecuzione condotta premente l'integrazione idrica dell'acquedotto “Faraone” con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota”. Approvazione Q.E. rimodulato e indizione gara” costituente determina a contrarre agli effetti del D. Lgs. 50/2016, comma 2 dell'art. 32, la quale ha autorizzato la procedura aperta di cui trattasi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Dlgs 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 23679 del 19/11/2020 del Direttore Generale con cui ha nominato RUP della procedura in oggetto lo scrivente Dr. Antonio Criscuolo;

**PRECISATO CHE**

- Il contratto per l'appalto dei lavori in oggetto, da stipulare a seguito del perfezionamento delle procedure di selezione del contraente, ha come finalità quello di realizzare i **“Lavori di esecuzione di condotta premente per l'integrazione idrica dell'acquedotto “Faraone” con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota”**;
- I lavori sono finanziati con risorse POC 2014-2020 per la realizzazione di interventi del servizio idrico integrato come da D.G.R. 350 del 09/07/2020;
- Il quadro economico rimodulato e approvato con la Delibera di CDA n. 88 del 10/12/2020:

QUADRO ECONOMICO				
a.1	lavori Condotta Licusati			€ 423 479,44
	di cui oneri sicurezza interni			€ 2 964,36
a.2	oneri sicurezza speciali			€ 9 415,09
<b>a.4</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI a.1 + a.2</b>			<b>€ 432 894,53</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:</b>			
b.1	Spese per espropri			
b.2	Spese per attività di smaltimento			€ 15 819,43
b.3	imprevisti	10,00%		€ 43 289,45
b.4	Attività di RUP art.113	2,00%		€ 8 657,89
b.5	Spese tecniche :			
b.5.1	Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2,00%	€ 432 894,53	€ 8 657,89
b.5.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	8,00%	€ 432 894,53	€ 34 631,56
b.6	Spese collaudo	1,00%	€ 432 894,53	€ 4 328,95
b.7	spese per pubblicità	0,00%	€ 432 894,53	€ -
b.8	spese per commissione	1,50%	€ 432 894,53	€ 6 493,42
b.9	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			€ -
b.10	I.V.A. al 10% (a.5+b.2) - non calcolata	0,00%	€ 476 183,98	€ -
b.11	I.V.A. al 22% ( b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9)	0,00%	€ 64 154,97	€ -
b.12	contributo cassa di previdenza su b.4,b.5	4,00%	€ 47 618,40	€ 1 385,26
<b>b.13</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 123 263,85</b>
	<b>IMPORTO TOTALE A + B</b>			<b>€ 556 158,38</b>

#### PRECISATO CHE

In data 14/12/2020 sono stati pubblicati gli atti di gara: Bando, Disciplinare, Allegati, Capitolato Speciale d'Appalto ed Elaborati progettuali sul n. 146 della GURI, in GUCE, sui quotidiani, sul profilo del committente nell'apposita sezione "Trasparenza" - "Bandi di gara e contratti", [www.consac.it/gare-e-appalti](http://www.consac.it/gare-e-appalti)., sulla piattaforma telematica <https://consac.acquistitelematici.it/>, nonché sulla piattaforma del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Servizio Contratti Pubblici, come previsto dalla normativa vigente;

A seguito dell'Avviso di Manifestazione di interesse prot. n. 705 del 23/02/2021 per la nomina dei Commissari relativamente all'appalto in oggetto, finalizzato alla candidatura dei commissari ed alla procedura di estrazione casuale dalla piattaforma telematica <https://consac.acquistitelematici.it/> dei commissari stessi di cui al verbale 889/2021, è stata nominata apposita Commissione di gara esterna con Determina prot. n. 906 del 5 marzo 2021, composta da:

- Ing. Nicoliello Giovanni - Presidente
- Ing. Notaro Giacomo – Componente
- Ing. Massaro Luigi – Componente

VISTI i verbali della Commissione di gara pubblicati nell'apposita sezione "Trasparenza" - "Bandi di gara e contratti", [www.consac.it/gare-e-appalti](http://www.consac.it/gare-e-appalti)., sulla piattaforma telematica <https://consac.acquistitelematici.it/>

VISTO il verbale della 6^ seduta di gara prot.n. 7724/2021 dal quale si evince che n. 4 offerte sono risultate anomale:

"Lavori di esecuzione condotta premente per l'integrazione idrica dell'acquedotto "Montestella" con risorsa proveniente dal potabilizzatore di Casalvelino" (CIG: 84928200C7 - CUP: F68E20000700002)						
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA						
VERIFICA SOGLIA DI ANOMALIA						
N° ORD.	CONCORRENTI	ANOMALIA OFFERTA TECNICA		ANOMALIA OFFERTA ECONOMICA		VERIFICA COMPLESSIVA
		4/5 di 90	72	4/5 di 10 punti	8	
		Punteggio ottenuto offerta tecnica e offerta tempo	> 4/5 SI/NO	Punteggio ottenuto offerta economica	> 4/5 SI/NO	
1	Brescia Bruno	////	////	////	////	////
2	Damiano Costruzioni Srl	85,030	SI	6,227	NO	NON ANOMALA
3	Marco Polo Appalti Srl	81,951	SI	10,000	SI	ANOMALA
4	F.Ili Vinciguerra Perfor. Srl	84,399	SI	9,690	SI	ANOMALA
5	Lombardi Srl	79,094	SI	7,453	NO	NON ANOMALA
6	New Ima Srl unipersonale	79,116	SI	4,448	NO	NON ANOMALA
7	EdilroadSrl	86,153	SI	8,289	SI	ANOMALA
8	Costruzioni Gaudio Srl	85,288	SI	3,219	NO	NON ANOMALA
9	S2 Costruzioni Srl	88,690	SI	9,951	SI	ANOMALA
10	Ruopoli Pierluigi	84,132	SI	6,921	NO	NON ANOMALA

VISTA la Determina prot. n. 19499 del 28/04/2021 di Presa d'atto della nota della Commissione di gara e richiesta giustificative con riferimento alle offerte risultate anomale dello scrivente RUP con cui veniva chiesto agli operatori economici S2 Costruzioni srl ed Edil Road srl di produrre le relative giustificazioni, entro e non oltre il 13/05/2021 alle ore 11:00, sia per quanto concerne i criteri e relativi sub-criteri afferenti al parametro tecnico, sia per quanto concerne il ribasso percentuale offerto, afferente al parametro economico;

CONSIDERATO che le giustificazioni da parte degli operatori economici sono pervenute nei tempi stabiliti e che la Commissione di Gara nel verbale n. 7 sulle anomalie del 19 maggio 2021, trasmesso con PEC allo scrivente RUP, ha stabilito unanimemente che le offerte dei due operatori economici: S2 Costruzioni Srl e Edilroad Srl non sono anomale in quanto le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive per ogni singola voce indicata nell'elenco prezzi posto a base di gara, inoltre si è rilevata la congruità dei prezzi della manodopera e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari delle lavorazioni d'appalto;

VISTO che la Commissione di Gara ha proposto, per la procedura in oggetto, espletata attraverso la piattaforma <https://consac.acquistitelematici.it/>, la seguente graduatoria dalla quale si evince che S2 Costruzioni srl si è classificata prima nell'offerta economica vantaggiosa ed ha offerto un ribasso del 13,33 % sull'importo di gara.

VISTA la graduatoria proposta allegata di seguito:

Denominazione ditta	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio totale	Importo offerta economica	Percentuale ribasso/rialzo
S2 Costruzioni SRL	77.5000 (83.6906 riparametrato)	14.9510	98.6416	€364.460,42	- 13.33000%
EDILROAD SRL	77.5660 (83.7716 riparametrato)	10.6700	94.4416	€379.994,25	- 9.63600%
F.LLI VINCIGUERRA PERFORAZIONI S.R.L.	75.5000 (81.5423 riparametrato)	12.5470	94.0893	€366.899,41	- 12.75000%
MARCO POLO APPALTI S.R.L.	73.7000 (79.5706 riparametrato)	12.3810	91.9516	€363.997,85	- 13.44000%
DAMIANO COSTRUZIONI SRL	74.4160 (80.3869 riparametrato)	10.8700	91.2569	€391.079,02	- 7.00000%
Ruopoli Pierluigi	74.4830 (80.4173 riparametrato)	10.6350	91.0523	€387.799,01	- 7.78000%
Costruzioni Gaudio Srl Unipersonale	77.1500 (83.2883 riparametrato)	5.2190	88.5073	€405.300,84	- 3.61800%
Lombardi Srl	70.8670 (76.5158 riparametrato)	10.0320	86.5478	€385.284,33	- 8.37800%
NEW IMA SRL UNIPERSONALE	69.6500 (75.1878 riparametrato)	8.3770	83.5648	€399.489,33	- 5.00000%

Visto il quadro economico post gara così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA				
a.1	lavori Condotta Licusati			€ 423 479,44
	di cui oneri di sicurezza interni			€ 2 964,36
a.2	oneri sicurezza speciali			€ 9 415,09
<b>a.4</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI a.1 + a.2</b>			<b>€ 432 894,53</b>
	<b>Ribasso di gara su importo lavori al netto degli oneri di sicurezza</b>	13,33%		€ 56 054,66
a.5	Importo totale lavori escluso oneri per la sicurezza			€ 364 460,42
a.6	oltre oneri di sicurezza interni			€ 2 964,36
a.7	oltre oneri di sicurezza speciali			€ 9 415,09
<b>a.8</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI a.5 + a.6 + a.7</b>			<b>€ 376 839,87</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:</b>			
b.1	Spese per espropri			
b.2	Spese per attività di smaltimento			€ 15 819,43
b.3.1	Imprevisti	10,00%		€ 43 289,45
b.3.2	Accantonamenti per opere complementari ex art. 106 D. Lgs 50/2016	10,00%		€ 43 289,45
b.4	Attività di RUP art.113	2,00%		€ 8 657,89
b.5	Spese tecniche :			
b.5.1	Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2,00%	€ 432 894,53	€ 8 657,89
b.5.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	8,00%	€ 432 894,53	€ 34 631,56
b.6	Spese collaudo	1,00%	€ 432 894,53	€ 4 328,95
b.7	spese per pubblicità	0,00%	€ 432 894,53	€ -
b.8	spese per commissione	1,50%	€ 432 894,53	€ 6 493,42
b.9	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			€ -
b.10	I.V.A. al 10% (a.5+b.2) - non calcolata	0,00%	€ 476 183,98	€ -
b.11	I.V.A. al 22% ( b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9)	0,00%	€ 64 154,97	€ -
b.12	contributo cassa di previdenza su b.4,b.5	4,00%	€ 47 618,40	€ 1 385,26
<b>b.13</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 166 553,31</b>
<b>c</b>	<b>ECONOMIE DI GARA A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA</b>			<b>€ 12 765,21</b>
	<b>IMPORTO TOTALE A + B + C</b>			<b>€ 556 158,39</b>

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari e che lo scrivente non versa in nessuna delle ipotesi di conflitto di



interessi di cui all'art.42, c.2 D. Lgs 50/2016 ed all'art. 7 del DPR n.62/2013, ai sensi dell'art.6 bis legge n.241/90 e delle Linee Guida Anac n.15 (Delibera Autorità n. 494 del 05 giugno 2019);

RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali ed i provvedimenti sopra richiamati e di procedere contestualmente con la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico S2 Costruzioni srl, risultato primo in graduatoria, ed in riferimento al quale sono state avviate e compiute le verifiche a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione mediante il sistema AVCPASS, per le quali è stato ottenuto riscontro con esito positivo;

SPECIFICATO che l'art. 30 del disciplinare di gara prevede che, nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Amministrazione Aggiudicatrice;

PRECISATO, altresì, che l'aggiudicazione "non equivale ad accettazione dell'offerta in quanto il vincolo negoziale sorge inter partes con la sottoscrizione del contratto d'appalto che avverrà nei tempi ed ai sensi degli artt. 32-33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto stabilito nella lex specialis di gara";

RICHIAMATI gli artt.30, 32, commi 5,6,7,8, 33, 80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nonché l'art. 97 della Costituzione Italiana, l'art.1, commi 1 e 2 della L.241/1990 e ss.mm.ii, nonché il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", all'art. 8 comma 1 per cui è autorizzata sempre, per i lavori, la consegna in via d'urgenza;

#### DETERMINA

Di proporre al CdA l'aggiudicazione della procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento **Lavori di esecuzione di condotta premente per l'integrazione idrica dell'acquedotto "Faraone" con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota – CIG: 85492475CE – CUP: F98E20000790002** a favore dell'operatore economico S2 Costruzioni Srl P.I. 04649780659, rappresentata da Ciuffo Annunziata, che si è classificata prima nell'offerta economica vantaggiosa ed ha offerto un ribasso del 13,33% sull'importo di gara;


Di stabilire che ai sensi dell'art. 30 del disciplinare di gara, dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 comma 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che è autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza;

Di disporre che, in caso di successivo eventuale accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex artt. 80 e 83 D. Lgs 50/2016, autodichiarati dall'operatore economico, questa società provvederà alla risoluzione del contratto riservandosi di escutere la garanzia e fare apposita segnalazione agli organi competenti, come previsto per legge;

Di trasmettere la presente ai partecipanti alla procedura di gara nonché al Cda, al Direttore Generale, al Direttore Servizi Idropotabili, all'Ufficio Appalti per i rispettivi e consequenziali adempimenti.

Vallo Della Lucania, Prot. n. 25809 del 26 maggio 2021

Il Rup

  
Il Rup  
geom. Antonio Crisafio