

Verbale di GARA seduta n°2 - PUBBLICA.

OGGETTO: *Procedura negoziata, settore speciale, ex art.36, comma 2, lett. C) del D.Lgs.n.50/2016 per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e di sollevamento di gestione del Comune di Centola - III° Stralcio - Importo € 250.123,52.*

Codice CIG: 7653810BCF

L'anno duemila diciotto, il giorno ventisette, del mese di novembre alle ore 10:00, in sala riunione della sede Consac in Vallo Della Lucania, Via Ottavio Valiante, 30

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(giusta nomina del Rup prot. 17311 del 20.11.2018)

Considerato che

- Con PEC del 16/10/2018 il Rup ha invitato le seguenti imprese:

	IMPRESA
1	BONIZIO FIORAVANTE
2	BONIZIO NICOLA
3	BUONOMO COSTRUZIONI
4	CARBONE COSTRUZIONI SRL
5	CEFA SRL
6	CHIRICO IMPIANTI SRL
7	CIORGOLI D.&C.
8	CO.MER SRL
9	COSTRUZIONI GAUDIO SRL
10	COSTRUZIONI GENERALI PEPE SRL
11	COSTRUZIONI SAGARIA
12	DAMIANO COSTRUZIONI SRL
13	DI GERONIMO GERARDO SRL
14	DI PALO & COMPANY SRL
15	DI PAOLA DOMENICO
16	DI SPIRITO SAS
17	EDIL CAF
18	EDIL COSTRUZIONI DI ORICCHIO ANIELLO
19	EDIL PALISTRO SRL
20	EDIL ROBERTO
21	EDIL SAGARIA
22	EDIL SUD
23	EU.CO DI CUDA BRUNO
24	FERRARO PASQUALE
25	IORELLA COSTRUZIONI SRL
26	GREGORIO COSTRUZIONI
27	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL
28	I.C.E.M SRL
29	I.ME.CO. SRL
30	LETTIERI GIUSEPPE
31	LOMBARDI COSTRUZIONI SRL
32	LUPO FILIPPO
33	P.G. SAS DI GIUSEPPE PARENTE & C.
34	PARENTE MASSIMO
35	RADANO IMPIANTI
36	REICOS SRL
37	SO.GE.CO SAS
38	SOCIETÀ COOPERATIVA FL COSTRUZIONI
39	SUDAPPALTI DI PIZZA E. & C.
40	TECNOBUILDING SRL
41	TECNODECOR SRL
42	TRALICE COSTRUZIONI SRL

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 16 novembre 2018;
- alla data di scadenza sopra specificata sono pervenute n° 22 offerte così come certificato dall'Ufficio Protocollo;
- non sono pervenute offerte oltre il succitato termine previsto nel bando di gara;
- che le predette offerte, presentate nei termini e con le modalità previste nel bando, sono le seguenti:

prog.	n. prot	data	Operatore economico	Sede
1	14491	15/11/18	I.C.E.M SRL	Montano Antilia (SA)
2	14492	15/11/18	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO SRL	Piaggine (SA)
3	14493	15/11/18	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL	Eboli (SA)
4	14494	15/11/18	DI GERONIMO GERARDO SRL	Santomenna (SA)

12 # GF

5	14495	15/11/18	SOCIETÀ COOPERATIVA FL COSTRUZIONI	Pozzuoli (NA)
6	14496	15/11/18	DI PALO & COMPANY SRL	Afragola (NA)
7	14528	15/11/18	LOMBARDI SRL	Vallo Della Lucania (SA)
8	14553	16/11/18	DAMIANO COSTRUZIONI SRL	Centola (SA)
9	14568	16/11/18	IMPRESA EDILE COSTRUZIONI GENERALI PEPE SRL	Salerno
10	14569	16/11/18	CHIRICO IMPIANTI SRL	Centola (SA)
11	14572	16/11/18	RADANO IMPIANTI DI RADANO EMANUELE	Stella Cilento (SA)
12	14577	16/11/18	BONIZIO FIORAVANTE	Roccagloriosa (SA)
13	14578	16/11/18	DI PAOLA DOMENICO	Stella Cilento (SA)
14	14579	16/11/18	EDIL PALISTRO SRL	Ceraso (SA)
15	14580	16/11/18	COSTRUZIONI GAUDIO SRL UNIPERSONALE	Montano Antilia (SA)
16	14581	16/11/18	CARBONE COSTRUZIONI SRL	Alfano (SA)
17	14582	16/11/18	FERRARO PASQUALE	Futani (SA)
18	14583	16/11/18	COSTRUZIONI SAGARIA SAS	Futani (SA)
19	14584	16/11/18	EDIL SAGARIA SNC	Futani (SA)
20	14585	16/11/18	IORELLA COSTRUZIONI SRL	Ceraso (SA)
21	14586	16/11/18	REICOS SRL	Sapri (SA)
22	14591	16/11/18	TRALICE COSTRUZIONI SRL	Cardito (SA)

- con lettera di invito prot. 8184 del 16/10/2018 inviata a mezzo pec si fissava quale data, per la prima seduta pubblica, il 20 novembre 2018 alle ore 10,00 presso la sede CONSAC gestioni idriche spa – Via Ottavio Valiante n° 30;
- con nota prot. 17311 del 20/11/2018 l'Ing. Tommaso Cetrangolo, Responsabile del procedimento ha nominato la Commissione di Gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati, composta da:
 - o Presidente: ing. Felice LUCIA – dipendente CONSAC gestioni idriche spa;
 - o Componente: ing. Giovanna FERRO – dipendente CONSAC gestioni idriche spa;
 - o Componente: ing. Rossella FEMIANO – dipendente CONSAC gestioni idriche spa;

Il risultato della verifica della seduta del 20/11/2018 ha evidenziato quanto segue:

1. I.C.E.M. S.R.L.

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018 alle ore 9:09 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

2. GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO SRL

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018 alle ore 11:07 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

3. GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018 alle ore 9:12 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

4. DI GERONIMO GERARDO SRL

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018 alle ore 9:13 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

5. SOCIETÀ COOPERATIVA FL COSTRUZIONI

La Commissione, attraverso il ricorso al soccorso istruttorio ha chiesto di provvedere a regolarizzare gli atti di gara mediante la sottoscrizione del contratto di avalimento anche da parte della Società Cooperativa FL Costruzioni, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00, con PEC del 21 Novembre alle 9:20 a pena di esclusione e si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

6. DI PALO & COMPANY SRL

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018 alle ore 9:20 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

7. LOMBARDI SRL

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018 alle ore 9:21 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

8. DAMIANO COSTRUZIONI SRL

La Commissione attraverso il ricorso al soccorso istruttorio, ha chiesto di provvedere a regolarizzare gli atti di gara mediante l'esibizione del versamento del contributo Anac, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00, con PEC del 21 Novembre alle 9:23 a pena di esclusione e si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

9. IMPRESA EDILE COSTRUZIONI GENERALI PEPE SRL

La Commissione attraverso il ricorso al soccorso istruttorio, ha chiesto di provvedere a regolarizzare gli atti di gara mediante l'esibizione del versamento del contributo Anac, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00, con PEC del 21 Novembre alle 9:24 a pena di esclusione e si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

10. CHIRICO IMPIANTI SRL

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018

MP GP

alle ore 9:25 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

11. RADANO IMPIANTI DI RADANO EMANUELE

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018 alle ore 9:26 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

12. BONIZIO FIORAVANTE

La Commissione attraverso il ricorso al soccorso istruttorio ha chiesto di provvedere a regolarizzare gli atti di gara mediante la generazione del Passoe entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00, con PEC del 21 Novembre alle 9:27 a pena di esclusione e si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

DI PAOLA DOMENICO

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018 alle ore 9:27 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

13. EDIL PALISTRO SRL

La Commissione attraverso il ricorso al soccorso istruttorio ha chiesto di provvedere a regolarizzare gli atti di gara mediante la sottoscrizione del nuovo contratto di avvalimento con l'indicazione corretta entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00, con PEC del 21 Novembre alle 9:29 a pena di esclusione e si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

14. COSTRUZIONI GAUDIO SRL UNIPERSONALE

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018 alle ore 9:30 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

15. CARBONE COSTRUZIONI SRL

La Commissione attraverso il ricorso al soccorso istruttorio, ha chiesto di provvedere a regolarizzare gli atti di gara l'esibizione del versamento del contributo Anac, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00, con PEC del 21 Novembre alle 9:31 a pena di esclusione e si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

16. FERRARO PASQUALE

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018 alle ore 9:32 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

17. COSTRUZIONI SAGARIA SAS

La Commissione attraverso il ricorso al soccorso istruttorio ha chiesto di provvedere a regolarizzare gli atti di gara l'esibizione del versamento del contributo Anac e l'indicazione del valore del contratto di avvalimento, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00 00, con PEC del 21 Novembre alle 9:33 a pena di esclusione e si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

18. EDIL SAGARIA SNC

La Commissione attraverso il ricorso al soccorso istruttorio, ha chiesto di provvedere a regolarizzare gli atti di gara l'esibizione del versamento del contributo Anac, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00, con PEC del 21 Novembre alle 9:34 a pena di esclusione e si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

19. FIORELLA COSTRUZIONI SRL

La Commissione ha deciso di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara e con pec del 21 Novembre 2018 alle ore 9:35 si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

20. REICOS SRL

La Commissione attraverso il ricorso al soccorso istruttorio, ha chiesto di provvedere a regolarizzare gli atti di gara l'esibizione del versamento del contributo Anac, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00, con PEC del 21 Novembre alle 9:36 a pena di esclusione e si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

21. TRALICE COSTRUZIONI SRL

La Commissione attraverso il ricorso al soccorso istruttorio, ha chiesto di provvedere a regolarizzare gli atti di gara l'esibizione del versamento del contributo Anac, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00, con PEC del 21 Novembre alle 9:36 a pena di esclusione e si è comunicato l'aggiornamento dei lavori in seduta pubblica il 27 Novembre 2018 alle ore 10:00.

Per tutto quanto sopra

Il Presidente della Commissione di Gara – ing. Felice Lucia – con la presenza di:

- Componente Commissario: ing. Giovanna Ferro (con funzioni di Segretario Verbalizzante);
- Componente Commissario: ing. Rossella Femiano;
- Geom. Daniele Malese, rappresentante di Chirico Impianti Srl, giusta delega allegata;
- Geom. Rocco Gaudio, dipendente di Costruzioni Gaudio Srl unipersonale;
- Sig. Marco Sagaria, legale rappresentante della Edil Sagaria Snc;

dichiara aperte le operazioni di gara.

In seguito alle richieste pervenivano alla pec consaggestionidriche@arubapec.it le seguenti mail:

- Da parte di Società Cooperativa FL Costruzioni – il giorno 23 Novembre– alle ore 12:32;
- Da parte di Damiano Costruzioni Srl – il giorno 22 Novembre– alle ore 13:10;
- Da parte di Impresa Edile Costruzioni Generali Pepe Srl – il giorno 26 Novembre– alle ore 09:11;

DR

- Da parte di Bonizio Fioravante – il giorno 26 Novembre– alle ore 09:50;
- Da parte di Edil Palistro Srl – il giorno 23 Novembre– alle ore 11,10;
- Da parte di Carbone Costruzioni Srl – il giorno 26 Novembre– alle ore 9,08;
- Da parte di Costruzioni Sagaria Sas – il giorno 23 Novembre– alle ore 10,55;
- Da parte di Edil Sagaria Snc – il giorno 23 Novembre– alle ore 11,11;
- Da parte di Reicos Srl – il giorno 23 Novembre – alle ore 11,58;
- Da parte di Tralice Costruzioni Srl – il giorno 21 Novembre – alle ore 15,56.

Constatata l'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, si passa all'apertura degli stessi e si procede alla verifica delle integrazioni pervenute via pec nei termini stabiliti e cioè entro il termine perentorio del 26 Novembre alle ore 10,00.

Il risultato di tali operazioni ha evidenziato quanto segue:

- **SOCIETÀ COOPERATIVA FL COSTRUZIONI**
Esaminata la documentazione prodotta e verificato che il contratto di avvalimento è stato sottoscritto anche dalla società avvalente in relazione a quanto richiesto la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara.
- **DAMIANO COSTRUZIONI SRL**
Esaminata la documentazione prodotta e verificato il pagamento Anac in relazione a quanto richiesto la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara.
- **IMPRESA EDILE COSTRUZIONI GENERALI PEPE SRL**
Esaminata la documentazione prodotta e verificato il pagamento Anac in relazione a quanto richiesto la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara.
- **BONIZIO FIORAVANTE**
Esaminata la documentazione prodotta e verificato il Passoe generato in relazione a quanto richiesto la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara.
- **EDIL PALISTRO SRL**
Esaminata la documentazione prodotta e verificato la sottoscrizione del nuovo contratto di avvalimento in relazione a quanto richiesto la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara.
- **CARBONE COSTRUZIONI SRL**
Esaminata la documentazione prodotta e verificato il pagamento Anac in relazione a quanto richiesto la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara.
- **COSTRUZIONI SAGARIA SAS**
Esaminata la documentazione prodotta e verificato il pagamento Anac in relazione a quanto richiesto la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara.
- **EDIL SAGARIA SNC**
Esaminata la documentazione prodotta e verificato il pagamento Anac in relazione a quanto richiesto la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara.
- **REICOS SRL**
Esaminata la documentazione prodotta e verificato il pagamento Anac in relazione a quanto richiesto la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara.
- **TRALICE COSTRUZIONI SRL**
Esaminata la documentazione prodotta e verificato il pagamento Anac in relazione a quanto richiesto la Commissione decide di AMMETTERE l'impresa al prosieguo della gara.

Alle ore 10,50 il Presidente procede al sorteggio, tramite bussolotti, dei parametri di riferimento per il calcolo della soglia ai sensi dell'art. 97 co. 2 del D. Lgs 50/2016, e all'applicazione dell'art. 97 co. 8 del D. Lgs 50/2016, per l'esclusione automatica dalla gara, così come previsto dalla lettera d'invito, essendo un numero di imprese superiori a dieci.

La commissione provvede tramite bussolotti di carta chiusi e non riconoscibili, a sorteggiare la lettera, e il Commissario Ing. Rossella Femiano sorteggia la lettera "e".

Pertanto, si richiede di sorteggiare altresì il coefficiente sempre ai sensi del medesimo articolo. Il risultato del sorteggio è il coefficiente "0,6" sempre tramite bussolotti di carta chiusi e non riconoscibili.

Alle ore 11,00 il Presidente, previa constatazione dell'integrità dei sigilli delle buste economiche, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, nell'ordine cronologico di presentazione, evidenziando il seguente risultato:

N.	Nome offerente	Ribasso sulla parte soggetta a ribasso (%)
1.	I.C.E.M SRL	32,017%
2.	GREGORIO COSTRUZIONI	24,500%
3.	GUGLIUCCIello COSTRUZIONI SRL	32,177%
4.	DI GERONIMO GERARDO SRL	17,581%
5.	SOCIETÀ COOPERATIVA FL COSTRUZIONI	35,853%

R *GP*

6.	DI PALO & COMPANY SRL	31,101%
7.	LOMBARDI COSTRUZIONI SRL	28,389%
8.	DAMIANO COSTRUZIONI SRL	26,800%
9.	COSTRUZIONI GENERALI PEPE SRL	26,523%
10.	CHIRICO IMPIANTI SRL	34,034%
11.	RADANO IMPIANTI	33,333%
12.	BONIZIO FIORAVANTE	23,370%
13.	DI PAOLA DOMENICO	31,311%
14.	EDIL PALISTRO SRL	32,851%
15.	COSTRUZIONI GAUDIO SRL	30,687%
16.	CARBONE COSTRUZIONI SRL	30,175%
17.	FERRARO PASQUALE	29,788%
18.	COSTRUZIONI SAGARIA	28,563%
19.	EDIL SAGARIA	30,014%
20.	IORELLA COSTRUZIONI SRL	36,896%
21.	REICOS SRL	32,750%
22.	TRALICE COSTRUZIONI SRL	26,770%

Tutti i concorrenti hanno indicato gli oneri aziendali.

Si è proceduto utilizzando il "software per il calcolo dell'offerta anomala negli appalti" edito da Maggioli aggiornato alle Nuove Linee Guida Anac n. 4 sulle procedure sotto soglia (delibera 1 marzo 2018, n. 206).

Il risultato del calcolo è il seguente:

METODO DELLA MEDIA CON TAGLIO DELLE ALI E COEFFICIENTE SULLA SECONDA MEDIA (art. 97 comma 2 lett. e)

N.	Offerente	Offerte ordinate (€)	Ribassi ordinati (%)	Esito con coefficiente 0,6
1.	IORELLA COSTRUZIONI SRL	n.d.	36,896%	[1]
2.	SOCIETÀ COOPERATIVA FL C	n.d.	35,853%	[1]
3.	CHIRICO IMPIANTI SRL	n.d.	34,034%	[1]
4.	RADANO IMPIANTI	n.d.	33,333%	[1]
5.	EDIL PALISTRO SRL	n.d.	32,851%	[1]
6.	REICOS SRL	n.d.	32,750%	[1]
7.	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIO	n.d.	32,177%	[1]
8.	I.C.E.M SRL	n.d.	32,017%	[1]
9.	DI PAOLA DOMENICO	n.d.	31,311%	[1]
10.	DI PALO & COMPANY SRL	n.d.	31,101%	[2]
11.	COSTRUZIONI GAUDIO SRL	n.d.	30,687%	[3]
12.	CARBONE COSTRUZIONI SRL	n.d.	30,175%	[3]
13.	EDIL SAGARIA	n.d.	30,014%	[3]
14.	FERRARO PASQUALE	n.d.	29,788%	[3]
15.	COSTRUZIONI SAGARIA	n.d.	28,563%	[3]
16.	LOMBARDI COSTRUZIONI SR	n.d.	28,389%	[3]
17.	DAMIANO COSTRUZIONI SRL	n.d.	26,800%	[3]
18.	TRALICE COSTRUZIONI SRL	n.d.	26,770%	[3]
19.	COSTRUZIONI GENERALI PEP	n.d.	26,523%	[3]
20.	GREGORIO COSTRUZIONI	n.d.	24,500%	[3]
21.	BONIZIO FIORAVANTE	n.d.	23,370%	[3]
22.	DI GERONIMO GERARDO SRL	n.d.	17,581%	[3]

Statistiche	Coeff. 0,6
N. ribassi più alti da accantonare	3
N. ribassi più bassi da accantonare	3
Media aritmetica dei ribassi rimasti	30,2031%
N. ribassi da accantonare perché non superiori alla media	8
Media degli scarti moltiplicata per il coefficiente	1,0952%
Soglia di presunta anomalia	31,2983%

Note
[1] Escluso per offerta anomala
[2] Aggiudicatario
[3] Offerta non anomala

Il Presidente propone di aggiudicare i "Lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e di sollevamento di gestione del Comune di Centola - III° Stralcio - Importo € 250.123,52" alla Ditta DI PALO & COMPANY SRL che ha offerto un ribasso di 31,101 % sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A. La Commissione conclude i lavori alle ore 11,35 e consegna al RUP tutta la documentazione di gara inoltrata dai partecipanti.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
ing. Felice LUCIA
Felice Lucia

IL COMMISSARIO
Ing. Rossella FEMIANO

Rossella Femiano

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Ing. Giovanna FERRO

Giovanna Ferro

Ricerca nei messaggi

Nuovo	Aggiorna
Desktop	
Messaggi	
Le mie cartelle	
Posta in arrivo	
Bozze	
SPAM	
Posta inviata	
Cestino	
Posta ricevuta 2016	
Archivio	
Contatti	
Calendario	
Attività	
Ricerca	
Opzioni	

Posta in arrivo **POSTA CERTIFICATA: 1**

Rispondi	Rispondi a tutti	Il
POSTA CERTIFICATA: Trasmissione Coi		
Da: Per conto di: cooperativa/costruzion A: consacgestionlidriche		
La firma è stata verificata, Dettaglio G.		
Trasmissione Contratto di Avvallmento		
Da: cooperativa/costruzioni A: consacgestionlidriche		
Come da vostra richiesta, trasmettiamo in alle: Restante in attesa di vostre ulteriori comunica: Porgiamo Distinti Saluti Società FL Costruzioni		
Contratto Avvallmento.pdf (709 Kb) Download		

Da "Per conto di: damlanocostruzioni@libero.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "consacgestioniidriche@arubapec.it" <consacgestioniidriche@arubapec.it>
Data giovedì 22 novembre 2018 - 13:10

ANOMALIA MESSAGGIO: ricevuta ANAC

Anomalia nel messaggio

Il giorno 22/11/2018 alle ore 13:10:05 (+0100) è stato ricevuto
il messaggio "ricevuta ANAC" proveniente da "damlanocostruzioni@libero.it"
ed indirizzato a:
consacgestioniidriche@arubapec.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Allegato(i)

postacert.eml (100 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "costruzionigeneralipepe" <costruzionigenerallpepe@pec.it>
A "consacgestioniidriche@arubapec.it" <consacgestioniidriche@arubapec.it>
Data lunedì 26 novembre 2018 - 09:11

Re: Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

Alla c.a. Ing. Felice Lucia - Presidente Commissione UT Consac Gestioni Idriche Spa

A seguito di quanto richiesto con Vs. nota pec del 21/11/2018 ore 09:24, con la presente siamo a trasmettere la ricevuta del Versamento del Contributo Anac a completamento della documentazione di partecipazione alla procedura negoziata di cui all'oggetto.
Distinti Saluti

Da : "consacgestioniidriche" <consacgestioniidriche@arubapec.it>
A : <costruzionigeneralipepe@pec.it>
Cc :
Data : Wed, 21 Nov 2018 09:24:32 +0100
Oggetto : Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

> Spett.le Impresa Edile Costruzioni Generali Pepe Srl

> Esaminata la documentazione prodotta e verificato che non è presente il versamento del contributo Anac, la Commissione non ritiene possibile ignorare a priori il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.lgs. n.50/2016, in quanto l'invito a procedura negoziata non indica espressamente l'obbligo di esibizione del versamento del contributo Anac. La Commissione, attivando il soccorso istruttorio, chiede di provvedere a regolarizzare gli atti di gara mediante l'esibizione del pagamento Anac, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00 via PEC a pena di esclusione.

> Pertanto, in relazione alla procedura di gara indicata in oggetto, con la presente si comunica che codesta spett/le impresa è stata ammessa alla fase successiva previa regolarizzazione degli atti di cui sopra e che i lavori si aggiorneranno il 27/11/2018 alle ore 10 in seduta pubblica per la valutazione delle integrazioni documentali e per l'apertura dell'offerta economica.

> Distinti Saluti

> ing. Felice Lucia
> Presidente Commissione
>
> UT Consac Gestioni Idriche Spa

Allegato(i)

Ricevuta Versamento ANAC.pdf (450 Kb)

Da "bonizio" <bonizio@pec.it>

A "consacgestioniidriche@arubapec.it" <consacgestioniidriche@arubapec.it>

Data lunedì 26 novembre 2018 - 09:50

Re: Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

Con la presente si trasmette la documentazione richiesta.

Distinti Saluti

Bonizio Fioravante

Da : "consacgestioniidriche" <consacgestioniidriche@arubapec.it>

A : bonizio@pec.it

Cc :

Data : Wed, 21 Nov 2018 09:27:01 +0100

Oggetto : Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

> Spett.le Bonizio Fioravante

> Esaminata la documentazione prodotta e verificato che non è stato generato correttamente il Passoe dell'impresa avvalente, la Commissione, attraverso il ricorso al soccorso istruttorio così come stabilito dalla lettera d'invito ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.lgs. n.50/2016, chiede di provvedere a regolarizzare gli atti di gara mediante la generazione del Passoe entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00 via PEC a pena di esclusione.

> Pertanto, in relazione alla procedura di gara indicata in oggetto, con la presente si comunica che codesta spett/le impresa è stata ammessa alla fase successiva previa regolarizzazione degli atti di cui sopra e che i lavori si aggiorneranno il 27/11/2018 alle ore 10 in seduta pubblica per la valutazione delle integrazioni documentali e per l'apertura dell'offerta economica.

> Distinti Saluti

> ing. Felice Lucia

> Presidente Commissione

>

> UT Consac Gestioni Idriche Spa

Allegato(i)

PASSOE BONIZIO - PAGNOTTO.pdf (322 Kb)

Da "edilpalistro" <edilpalistro@pec.it>

A "consacgestioniidriche@arubapec.it" <consacgestioniidriche@arubapec.it>

Data venerdì 23 novembre 2018 - 11:10

Re: Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

Da : "consacgestioniidriche" <consacgestioniidriche@arubapec.it>

A : edilpalistro@pec.it

Cc :

Data : Wed, 21 Nov 2018 09:29:19 +0100

Oggetto : Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

> Spett.le Edil Palistro Srl

> Esaminata la documentazione prodotta e verificato che sul contratto di avvalimento è stato erroneamente indicato "Consorzio Acquedotti Cilento Gestioni Idriche spa", la Commissione, attivando il soccorso istruttorio, chiede di provvedere a regolarizzare gli atti di gara mediante la sottoscrizione del nuovo contratto di avvalimento con l'indicazione corretta "Consac Gestioni Idriche Spa" entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00 via PEC a pena di esclusione.

> Pertanto, in relazione alla procedura di gara indicata in oggetto, con la presente si comunica che codesta spett/le impresa è stata ammessa alla fase successiva previa regolarizzazione degli atti di cui sopra e che i lavori si aggiorneranno il 27/11/2018 alle ore 10 in seduta pubblica per la valutazione delle integrazioni documentali e per l'apertura dell'offerta economica.

> Distinti Saluti

> ing. Felice Lucia

> Presidente Commissione

>

> UT Consac Gestioni Idriche Spa

come richiesto invio contratto di avvalimento corretto

Allegato(i)

contratto di avvalimento (1).pdf (2220 Kb)

Da "carbonecostruzionisrl" <carbonecostruzionisrl@pec.it>
A "consacgestioniidriche@arubapec.it" <consacgestioniidriche@arubapec.it>
Data lunedì 26 novembre 2018 - 09:08

Re: Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

In allegato documentazione richiesta.

Distinti Saluti

Amministratore Unico
Carbone Costruzioni Srl
Geom. Michele CARBONE

Da : "consacgestioniidriche" <consacgestioniidriche@arubapec.it>
A : carbonecostruzionisrl@pec.it
Cc :
Data : Wed, 21 Nov 2018 09:31:44 +0100
Oggetto : Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

> Spett.le Carbone Costruzioni Srl

> Esaminata la documentazione prodotta e verificato che non è presente il versamento del contributo Anac, la Commissione non ritiene possibile ignorare a priori il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.lgs. n.50/2016, in quanto l'invito a procedura negoziata non indica espressamente l'obbligo di esibizione del versamento del contributo Anac. La Commissione, attivando il soccorso istruttorio, chiede di provvedere a regolarizzare gli atti di gara mediante l'esibizione del pagamento Anac, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00 via PEC a pena di esclusione.

> Pertanto, in relazione alla procedura di gara indicata in oggetto, con la presente si comunica che codesta spett/le impresa è stata ammessa alla fase successiva previa regolarizzazione degli atti di cui sopra e che i lavori si aggiorneranno il 27/11/2018 alle ore 10 in seduta pubblica per la valutazione delle integrazioni documentali e per l'apertura dell'offerta economica.

> Distinti Saluti

> ing. Felice Lucia
> Presidente Commissione
>
> UT Consac Gestioni Idriche Spa

Allegato(i)

Soccorso istruttorio.pdf (3411 Kb)

Da "costruzioniSagarias@pec.it" <costruzioniSagarias@pec.it>
A "consacgestioniidriche@arubapec.it" <consacgestioniidriche@arubapec.it>
Data venerdì 23 novembre 2018 - 10:55

Re: Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

Buon giorno, in allegato come richiesto si inoltra copia del bollettino di pagamento dei contributi A.N.A.C. e dichiarazione ove si indica l'importo in cifre del contratto di avvalimento con il visto dell'impresa ausiliaria. Speranzosi di aver ottemperato a tutte le vostre richieste di integrazione, si porgono cordiali saluti.

COSTRUZIONI SAGARIA S.A.S.

Da : "consacgestioniidriche" <consacgestioniidriche@arubapec.it>
A : costruzioniSagarias@pec.it
Cc :
Data : Wed, 21 Nov 2018 09:33:39 +0100
Oggetto : Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

> Spett.le Costruzioni Sagaria Sas

> Esaminata la documentazione prodotta e verificato che non sono presenti:

- ⊗ ▪ l'indicazione del valore del contratto di avvalimento;
- ⊗ ▪ il versamento del contributo Anac;

> la Commissione non ritiene possibile ignorare a priori il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.lgs. n.50/2016, in quanto l'invito a procedura negoziata non indica espressamente l'obbligo di esibizione del versamento del contributo Anac. La Commissione, attivando il soccorso istruttorio, chiede di provvedere a regolarizzare gli atti di gara mediante l'esibizione del pagamento Anac e l'indicazione del valore del contratto di avvalimento, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00 via PEC a pena di esclusione.

> Pertanto, in relazione alla procedura di gara indicata in oggetto, con la presente si comunica che codesta spett/le impresa è stata ammessa alla fase successiva previa regolarizzazione degli atti di cui sopra e che i lavori si aggiorneranno il 27/11/2018 alle ore 10 in seduta pubblica per la valutazione delle integrazioni documentali e per l'apertura dell'offerta economica.

> Distinti Saluti

> ing. Felice Lucia

> Presidente Commissione

>

> UT Consac Gestioni Idriche Spa

Allegato(i)

CONTRIBUTO ANAC.pdf (145 Kb)
carta d'identità Domenico Rizzo.pdf (717 Kb)
INTEGRAZIONE AVVALIMENTO.pdf (763 Kb)
Carta d'identità_Sagarla Giuseppe.jpg (1407 Kb)

Da "edilsagariasnc@pec.it" <edilsagariasnc@pec.it>

A "consacgestioniidriche@arubapec.it" <consacgestioniidriche@arubapec.it>

Data venerdì 23 novembre 2018 - 11:11

Re: Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

In allegato si inoltra quanto richiesto ai fini del soccorso istruttorio dei lavori di cui all'oggetto.

Cordiali saluti,

Marco Sagaria

Da : "consacgestioniidriche" <consacgestioniidriche@arubapec.it>

A : edilsagariasnc@pec.it

Cc :

Data : Wed, 21 Nov 2018 09:34:54 +0100

Oggetto : Comunicazione seconda seduta pubblica procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti - Comune di Centola

> Spett.le Edil Sagaria Snc

> Esaminata la documentazione prodotta e verificato che non è presente il versamento del contributo Anac, la Commissione non ritiene possibile ignorare a priori il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.lgs. n.50/2016, in quanto l'invito a procedura negoziata non indica espressamente l'obbligo di esibizione del versamento del contributo Anac. La Commissione, attivando il soccorso istruttorio, chiede di provvedere a regolarizzare gli atti di gara mediante l'esibizione del pagamento Anac, entro il termine perentorio del 26/11/2018 ore 10:00 via PEC a pena di esclusione.

> Pertanto, in relazione alla procedura di gara indicata in oggetto, con la presente si comunica che codesta spett/le impresa è stata ammessa alla fase successiva previa regolarizzazione degli atti di cui sopra e che i lavori si aggiorneranno il 27/11/2018 alle ore 10 in seduta pubblica per la valutazione delle integrazioni documentali e per l'apertura dell'offerta economica.

> Distinti Saluti

> ing. Felice Lucia

> Presidente Commissione

>

> UT Consac Gestioni Idriche Spa

Allegato(i)

ANAC.pdf (144 Kb)

Ricerca nei messaggi

Nuovo	Aggiorna
Desktop	
Messaggi	
Le mie cartelle	
Posta in arrivo	
Bozze	
SPAM	
Posta inviata	
Cestino	
Posta ricevuta 2016	
Archivio	
Contatti	
Calendario	
Attività	
Ricerca	
Opzioni	

Posta in arrivo **POSTA CERTIFICATA: I**

Rispondi	Rispondi a tutti	Il
POSTA CERTIFICATA: RE: Comunicazio		
Da: Per conto di: reicos@legalmail.it		
A: consacgestioniidriche		
La firma è stata verificata, Dettaglio G		
RE: Comunicazione seconda seduta pul		
Da: reicos@legalmail.it		
A: consacgestioniidriche		
Buongiorno, in allegato contributo ANAC pagato. Cordiali saluti Reicos srl		
Contributo ANAC.pdf (246 Kb) Download		

Da "amministrazione@pec.tralice.it" <amministrazione@pec.tralice.it>
A "'consacgestioniidriche'" <consacgestioniidriche@arubapec.it>
Data mercoledì 21 novembre 2018 - 15:16

Vs Richiesta Integrazione Versamento ANAC - CIG 7653810BCF

Buonasera

In allegato alla presente si trasmette il versamento a favore dell' ANAC come da vs richiesta del 21/11/2018 quale integrazione documentale per la gara CIG 7653810BCF.

Per qualsiasi altro riscontro in merito restiamo a disposizione.

Cordiali saluti

Amministrazione



Ambiente & Edilizia

Sede Legale: VIA P. DONADIO, 218 - 80024 - CARDITO (NA)
TEL (0039) 081.8363035 FAX (0039) 081.8362884
<http://www.tralice.it> e-mail tralice@tralice.it

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla tutela della riservatezza personale (DLgs. 196/03 e collegate), questa mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi strettamente riservate. E' proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto della presente mail senza autorizzazione. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedire lo stesso al mittente. Grazie

Allegato(i)

image001.jpg (113 Kb)

Versamento Anac Consac.pdf (447 Kb)



CHIRICO IMPIANTI SRL

Località Parco Isca SnC - 84051 CENTOLA (SA)

C.F./P.IVA. : 04567020658

Tel./Fax : 0974/938142

pec: chiricoimpianti@pec.it

Oggetto: Procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario per l'individuazione del contraente a cui affidare i "Lavori in somma urgenza , messa in sicurezza e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazioni ". - Importo a base d'asta €. 250.123,52, oltre I.V.A. - CIG 7653810BCF

Spett.le **CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.**

Via O. Valiante, 30

84078 Vallo della Lucania (SA)

Il sottoscritto **Chirico Edoardo** nato a **Futani (SA)** il **04/10/1961** residente nel **Comune di Centola (SA)** alla **Località Parco Isca, 15** - Stato **Italia** - C.F. **CHDRD61R04D832T** in qualità di **Legale Rappresentante, Direttore Tecnico e Socio di Maggioranza** dell'Impresa **Chirico Impianti S.r.l.** con sede legale in **Centola (SA)** - Stato **Italia** cap. **84051** alla **Località Parco Isca, snc**, Codice fiscale e Partita Iva n.: **04567020658** - Telefono e Fax n. **0974/938142** E-mail: chiricoimpianti@tiscali.it PEC: chiricoimpianti@pec.it

DELEGA

Il Geom. **Daniele Maiese**, nato a **Rheinfelden (Svizzera)** il **06.03.1973** e residente nel **Comune di Ceraso (SA)** , alla **Frazione Santa Barbara**, in **Via. Ferolla n. 17**, a:

- Assistere alle operazioni di gara di cui in oggetto in rappresentanza della scrivente e a compiere/sottoscrivere gli atti e le eventuali dichiarazioni/osservazioni nella redazione dei verbali di gara.
- Ritirare per conto della scrivente i relativi verbali di gara nelle varie sedute.

- Si allega alla presente:
- Copia Documento di riconoscimento Edoardo Chirico;
- Copia Documento di riconoscimento Daniele Maiese.

Centola lì 26.11.2018.

IL DICHIARANTE

CHIRICO IMPIANTI SRL
LOCALITÀ PARCO ISCA SNC - CENTOLA (SA)
C.F./P.IVA. 04567020658
Tel/Fax 0974/938142