



Via Ottavio Valiante, n.30
84078 Vallo della Lucania SA

ERRATA CORRIGE del 01/02/2021

RELATIVAMENTE ALL'APPALTO: "Lavori di esecuzione di condotta premente per l'integrazione idrica dell'acquedotto "Faraone" con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota".

CIG: 85492475CE
CUP: F98E20000790002

Ad integrazione dell'Avviso prot. n. 275 del 29/01/2021 si precisa quanto segue:

I tempi stabiliti nel Capitolato speciale d'appalto, riportati nell'art. 21 *TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI RITARDI*, sono da considerarsi errati.

Si ribadisce, pertanto che va tenuto conto, ai fini della formulazione dell'offerta tempo, del termine di **180 giorni**.

Prot. Num. 281 del 01/02/2021

Il Rup
Dott. Antonio Criscuolo

