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Determina prot. n. 11820 dell’11 luglio 2022

FINANZIAMENTO:
Obiettivo Specifico RA6.3 — Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di
acquedotto Linea di Azione IV 1.1. - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - REACT-EU

OGGETTO DELL’APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI E LAVORI:

La gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento e Vallo di Diano tra digitalizzazione delle reti,
tecnologie di misura smart e sistemi di monitoraggio avanzati

Codice CUP: F37H21008780005 Codice CIG: 9308032EFC N.ro Gara: 8633131

IL RUP
(giusta nomina del D.G. prot. 48575 del 16 dicembre 2021)

VISTA:

- la Delibera di C.d.A. n. 129 del 10/12/2021 di approvazione della proposta progettuale da candidare a
finanziamento nell’ambito delle risorse del REACT-EU a valere sull’ “Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali” del 3 novembre 2021,
pubblicato sulla G.U. n. 129 dell’8 novembre 2021;

- la Delibera di C.d.A. n. 62 del 20/05/2022 di autorizzazione all’indizione di gara d’appalto per
I’affidamento dei lavori di “Riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell’acqua,
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - PON Infrastrutture e Reti 2014 — 2020 React
EU Asse IV”, gia approvati con delibera di C.d.A. n. 129 del 10 dicembre 2022;

- la nota n. 11856 del 23 giugno 2022 con la quale il MIMS ha comunicato I’ammissione a
finanziamento dell’intervento in oggetto;

- la Delibera di C.d.A n. 90 del 07/07/2022 di approvazione dei seguenti elaborati costituenti il progetto
di fattibilita tecnica ed economica denominato “la gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento e
Vallo di Diano tra digitalizzazione delle reti, tecnologie di misura smart e sistemi di monitoraggio

avanzati”:

Ne° TITOLO SCALA
ELABORATI DESCRITTIVI

ED.1 Relazione generale

ED.2 Relazione Tecnica

ED.3 Relazione geologica

ED.4 Studio di prefattibilita ambientale e sostenibilita dell’opera

ED.5 Relazione sulle interferenze

ED.6 Disciplinare tecnico gestione appalto

ED.7 Disciplinare tecnico modellazione e distrettualizzazione

ED.8 Disciplinare tecnico postazioni di misura e regolazione
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ED.9 Disciplinare descrittivo e prestazionale: opere civili e tubazioni
Disciplinare tecnico rilievo e georeferenziazione delle
ED.10 reti, degli impianti e manufatti idrici e delle cassette
contatore
ED.11 Disciplinare tecnico interventi su impianti di utenza, opere di presa e
ampliamento rete LoRaWan
ED.12 Disciplinare tecnico telecontrollo e telemisura
ED.13 Disciplinare tecnico ricerca e localizzazione delle perdite idriche
ED.14 Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
ED.15 Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti
ED.16 Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico
ED.17 Documento di Indirizzo alla Progettazione
ELABORATI GRAFICI
EG.1 Corografia generale 1:200000
EG.2 I comuni gestiti costituenti I’ambito di intervento 1:200000
EG.3 Planimetria delle reti idriche del Cilento 1:150000
EG.4 Planimetria delle reti idriche del Vallo di Diano 1:150000
EG.5 Indicazione dei serbatoi oggetto di intervento 1:200000
EG.6 Planimetria delle reti idriche del Cilento con zonizzazione PNCVDA 1:150000
Planimetria delle reti idriche del Vallo di Diano con zonizzazione )
EG.7 PNCVDA 1:150000
EG.8 Plam.meFrla delle reti idriche del Cilento con carta dei rischi 1:150000
alluvioni/frane PSAI
EG.9 Planl‘mema delle reti idriche del Vallo di Diano con carta dei rischi 1:150000
alluvioni/frane PSAI
EG.10 Planimetria delle reti idriche del Cilento — Corine Land Cover 1:150000
EG.11 Planimetria delle reti idriche del Vallo di Diano — Corine Land 1:150000
Cover
EG.12 Ipotesi di distrettualizzazione Cilento 1:150000
EG.13 Ipotesi di distrettualizzazione del Vallo di Diano 1:150000
EG.14 Comune di Camerota - Modello idraulico della rete stato di fatto fraz. 1:5000
Camerota Marina
Comune di Sassano - Modello idraulico della rete stato di fatto fraz. 1:5000

EG.15

Silla
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EG.16 Particolari costruttivi camere di manovra e posa misuratori di portata 1:50

EG.17 Iljsls‘taicccz)li(riioct:;struttivi pozzetti di distrettualizzazione e sezioni di 1:10

EG.18 Particolari costruttivi posa misuratori smart-meter 1:5
ELABORATI ECONOMICI

EE.1 Computo metrico estimativo

EE.2 Quadro economico di progetto

EE.3 Schema di contratto

EE.4 Capitolato speciale d'appalto

EE.S Cronoprogramma

EE.6 Analisi dei prezzi

nonché di approvazione del Disciplinare e Bando di gara in uno alla modulistica di rito conforme alla
normativa vigente risultati idonei ad assicurare l'affidamento dell'attivita secondo i criteri di
trasparenza, concorrenza ed imparzialita;

DATO ATTO:
- che I'importo dell'appalto ammonta a complessivi € 9.897.810,00 di cui € 40.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- chelaprocedura di gara, ai sensi dell'art. 60 del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50, avverra mediante procedura
aperta telematica con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, in ossequio a
quanto disposto dall'art. 95 del D.1gs. vo 50/2016;

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'art.60 e dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'indizione di apposita
gara a mezzo di procedura aperta telematica;
- di predisporre le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 D.Igs 50/2016 e ss.mm.ii.



